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Art. 1 - Oggetto del lavoro
Il lavoro ha per oggetto la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DI PREGIO DEI QUARTIERI
CITTADINI | LOTTO - ANNO 2017", elencate nell“Ubicazione degli interventi”, ove sono indicate a titolo
indicativo le le superfici delle aree oggetto di manutenzione interessata dal lavoro e fatta salva quindi la pil
esatta quantificazione in base alle richieste del Direttore dellEsecuzione o suo delegato in sede di
espletamento del suddetto .

Art. 2 - Descrizione del lavoro
Il lavoro sara articolato nelle seguenti operazioni da svolgere con personale e mezzi adeguati:

Operazioni ordinarie:

a) sistemazione dei prati,

b) manutenzione straordinaria del patrimonio arbustivo, la

c) cura delle aiuole fiorite o arredate con massivi arbustivi con rinnovi ed eventuali sostituzione, e periodica
raccolta delle foglie.

Nell’'ambito di ogni singolo intervento di manutenzione la ditta provvedera preventivamente alla pulizia,
all'asporto di carte o immondizie o di qualsiasi tipo di rifiuto non organico presente, alla spollonatura. Alla fine
delle operazioni di sfalcio non dovra essere presente sulla sede stradale alcun residuo proveniente dalle
operazioni sopracitate.

Il numero degli interventi, nonché le superfici oggetto di sfalcio, potra essere suscettibile di modifiche dettate
dalla D.E. in funzione dell'andamento meteorologico o altre cause.

Con ordine di lavoro scritto, o per email, e ad insindacabile giudizio del responsabile del suddetto
sara comunicata, con almeno due giorni di preavviso, la data di inizio dell’intervento.

Art. 3 Affidamento - Corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione del progetto.

Il Comune di Padova affida all'Affidatario il contratto del progetto di cui alloggetto, per un importo
complessivo di € 158.590,00 ed € 2.300,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta
prodotta in sede di gara.

Il progetto sara contabilizzato a misura.

Art. 4 — Durata del progetto e penali.
Il progetto decorre dalla data del verbale di consegna del progetto stesso per 365 giorni. . L'Affidatario non

potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il progetto, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

Inel caso di sfalci, ognuno dev'essere della durata massima di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi dalla
data indicata nella consegna dei lavori / ordine di progetto.

La penale per il ritardato inizio e/o nell'ultimazione di ogni singolo intervento ¢ fissata nella percentuale dell'1
per mille del’'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dal RUP sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, se
diverso dal RUP.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chledere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per
le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili alllmpresa nell'esecuzione del
progetto.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Affidatario.

Osservare l'art. 2, ¢.3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese
fornitrici di beni o lavori a loro favore.,

Il Comune di Padova potra recedere dal contratto nel caso di viclazione degli obblighi di condotta derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratorl
dell'Affidatario.

Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti aI
rilascio dei necessari nulla osta.

Fornire, su richiesta del Comune di Padova, |'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente
appalto con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in



cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'Affidatario
uscente.

La ditta aggiudicataria dovra, prima della stipula del contratto, produrre tutta la necessaria

documentazione, nonché copia del libretto, delle omologazioni e delle assicurazioni delle macchine
operatrici atte a lavorare in strada e utilizzate per svolgere il lavoro.

L'ineguatezza della documentazione prodotta, la non corrispondenza della documentazione con i
mezzi utilizzati durante le lavorazioni, nonché l'uso improprio delle macchine operatrici, determinera
I'immediata revoca dell’affidamento.

Saranno inoltre a carico dell'impresa i seguenti oneri ed obblighi:

- permettere, su ordine del Direttore dellEsecuzione, l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese,
concedendo il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese;

- apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali, al fine di
impedire infortuni e incidenti; ogni pilt ampia responsabilitd in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Affidatario, restando I'Amministrazione e il Direttore dell'Esecuzione completamente sollevate da ogni
responsabilita civile e penale;

- presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento del Direttore
dell'Esecuzione, che curi personalmente l'esecuzione del lavoro e risulti conforme alle prescrizioni del
suddetto ed a ogni ordine del Direttore dellEsecuzione.

- dare corso ai singoli interventi, previo accertamento presso i competenti Uffici Tecnici (E.N.E.L., TELECOM,
AM.A.G., SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI PADOVA, ecc.), se vi siano condutture efo canalizzazioni di
sorta che avessero in qualche modo ad interessare l'esecuzione delle opere e, in particolare modo,
l'incolumita degli operai addetti al lavoro, restando fin d'ora I'Affidatario, unico responsabile per infortuni sul
lavoro efo danni che avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di
preventivi nulla osta in tal senso;

- prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla consegna, alla
misurazione del lavoro, alla verifica, alla contabilita e al collaudo del lavoro;

- comunicazione settimanale alla Direttore dell'Esecuzione di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali,
sulle attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

- sara obbligo dell'lmpresa di adottare nell'esecuzione del lavoro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici o privati. Ogni e qualsiasi responsabilita, nel caso di infortuni e danni di
qualsiasi genere, ricadra pertanto sulllmpresa, restando salvi da ogni responsabilita civile e penale la
Amministrazione comunale nonche il personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza dei lavoro;

- Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a
proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni 'Amministrazione Appaltante ed il
suo personale;

- |a sostituzione di eventuali piante, sia arbustive che arboree, irrimediabilmente danneggiate da azioni
meccaniche dovute al modo di esecuzione dei lavori sara a carico delllmpresa. Gli eventuali danni dovuti a
cattiva esecuzione dei lavori (scoticamento del tappeto erboso), moria di piante formanti siepi, moria di erbe
a seguito della permanenza sul terreno dei prodotti di risulta dello sfalcio ecc., dovranno essere riparati a
cura e spese dell'Affidatario;

- la Direzione dell esecuzione del lavoro potra vietare l'uso di macchine o attrezzi ritenuti a suo insindacabile
giudizio, pericolosi per il pubblico o dannosi alle piante e al tappeto erboso;

- I'Impresa & obbligata a far sovrintendere i lavori da elemento tecnicamente idoneo. Tutti i componenti del
personale devono essere ben preparati e muniti dei titoli (patente, ecc.) adeguati al tipo di lavori da eseguire.
In caso contrario la Amministrazione comunale chiedera l'immediato allontanamento del personale non
idoneo e la sua sostituzione.

- I''mpresa affidataria dei lavori & inoltre obbligata: ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi
privati e pubblici, seguendo le disposizioni della Direzione del'Esecuzione; a collocare durante le ore di
lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atti a garantire la pubblica incolumita che siano in regola con
le vigenti norme sulla circolazione stradale;

- garantire, I'eventuale direzione a mano del traffico, con idoneo personale, se e in quanto richiesto dal
Comando dei Vigili e dalla Direzione lavori; evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario
per I'esecuzione dei lavori;

- & fatto assoluto divieto all'lmpresa Aggiudicataria del lavoro di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul
posto di lavoro;

- la Ditta assuntrice dei lavori & tenuta a mettersi in contatto giornalmente con i tecnici della Direzione
dell'Esecuzione al fine di predisporre i tempi e le localita di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in
caso di priorita;

- sono a completo carico dell'lmpresa gli oneri tutti che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di
traffico ed in particolare;- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche



saltuari, e comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione
dell'esecuzione;

- L' Affidatario dovra' concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma
delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilita'
tutte le autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori,
tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel pericdo di
esecuzione dei lavori. Nei casi d'urgenza, pero, lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura,
anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid
la Direzione dellEsecuzione.

- L'lmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione
lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

- a segnalare immediatamente alla Direzione dell'Esecuzione eventuali situazioni di pericolo che dovessero
manifestarsi nelle aree per la presenza di piante pericolanti, voragini, pozzetti od altre strutture danneggiate
che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumita. Le superfici dovranno essere prontamente
segnalate con cavalletti, nastro e quant'altro necessario per evitare |'accesso del pubblico nelle zone
soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione.
L'impresa é tenuta, per tutta la durata del lavoro, a segnalare rotture o anomalie di qualsiasi genere a carico
delle aree oggetto del lavoro.

- Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas
o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli [I'Affidatario ha I'obbligo di darne awviso al
Direttore dei lavori che dard le disposizioni del caso. Resta comunque stabilito che I'Affidatario &'
responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette opere sottosuolo e che e' obbligato a
ripararlo od a farlo riparare il pil' presto sollevando I'Appaltante da ogni gravame, noia-o molestia.

- Sono a totale carico dellimpresa tutti gli oneri organizzativi - ed i relativi costi- per la eventuale
disattivazione di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte delle relative aziende.
L'Amministrazione Comunale, tramite le persone preposte, potra controllare, ogni qualvolta lo riterra
opportuno o su segnalazione dei responsabili degli uffici interessati, le modalita del lavori che, se non
rispondenti alle esigenze dell'Ente, comporteranno I'applicazione delle penali previste. La ditta appaltatrice si
impegna a facilitare I'esercizio di tale facolta, fornendo tutte le informazioni richieste e favorendo gli interventi
allo scopo.

Le spese inerenti sono a carico della ditta e si intendono compensate con il pagamento del compenso
contrattuale.

Art. 6 - - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Affidatario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione del lavoro oggetto del
presente capitolato, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali
con I'assunzione di tutti gli oneri relativi. ;

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive efo
contributive da parte dell’Affidatario, I'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dalllmpresa utilizzando gli importi dovuti alllmpresa per il lavoro eseguito e, se necessario, incamerando la
cauzione definitiva. Qualora Tlirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall'Affidatario, in attesa
dell'accertamento definitivo della posizione dell'Affidatario, si procede all'accantonamento di una somma pari
all'irregolarita denunciata @ comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il lavoro & in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il lavoro fosse gia ultimato, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Qualora fosse stato dichiarato il subappalto, in caso di irregolarita del subAffidatario, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente allinadempienza e qualora la stessa
non sia immediatamente definita in attesa dell accertamento definitivo nella misura massima dellimporto
autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Affidatario delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni
dei pagamenti di cui sopra, I'Affidatario non potra opporre eccezioni all Amministrazione, né avra titolo ad
alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Affidatario, ovvero
qualora l'inadempienza dell'Affidatario sia accertata dopo [l'ultimazione del lavoro, 'Amministrazione si
riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo
e sulla cauzione definitiva.

L'Affidatario risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali
subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni




rese nell'ambito del lavoro eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato, non esime ['Affidatario dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti dell'’Amministrazione.

- Art. 7 — Subappalto.
La percentuale subappaltabile del lavoro & pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell'importo complessivo di

contratto.

L'Affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a
suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subAffidatario, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia. )

Ai sensi dellart. 15 L. 180/11 I'Affidatario & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture
quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono
pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell'Affidatario, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o
danni.

Ai sensi dell'art.105, c. 13, D.lgs 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e
piccole imprese (cosi come definite allart. 3, comma 1 lett. aa) del predetto Decreto) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subAffidatario o cottimista; in tale fattispecie I'affidatario & tenuto a
produrre "proposta motivata di pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subAffidatario o cottimista e il relativo importo.

E fatto comunque obbligo all'Affidatario di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte
dell'Affidatario stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di
esecuzione del lavoro. :

- Art. 8 — Forza maggiore.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell'Affidatario, in applicazione
del rischio d'impresa.

- Art. 9 - Pagamenti.
Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito

dell’Affidatario raggiunga la percentuale del 50% dell'importo contrattuale, successivamente all'accertamento
da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di
guantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il
termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli
acconti o a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi & fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dellart. 1194 del codice civile, I'Affidatario acconsente comunque espressamente, con la
sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto
contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subAffidatario da parte dellAmministrazione, l'Affidatario ha
I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali
danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell'Affidatario.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata
presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono
definitivamente accertati.

- Art. 10 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le

contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nellambito del lavoro, I'Amministrazione
attuera la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

- Art. 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.
| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per

l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10,



L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subAffidatario, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'Affidatario nei rapporti con la propria controparte (subAffidatario,
subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere
tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

- Art. 12 — Verifica finale della conformita delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformita delle prestazioni sard conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione
dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso il certificato di verifica della
conformita delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovra anche
mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla.
Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- Art. 13 - Garanzija definitiva. :

L'Impresa dovra costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016)

La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall'art. 103, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016.

L'estinzione dellammontare residuo della garanzia avviene dopo I'emissione del certificato di conformita e,
comungue, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del lavoro. '

-Art. 14 - Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del
D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di
recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo dellimporto delle prestazioni non
ancora eseguite (il decimo dellimporto delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra limporto
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle
prestazioni gid eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dellart. 26, c. 1, della
Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto. Il diritto di recesso non sara esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla modifica delle
condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- Art. 15 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita
organizzata del 23 luglio 2014.

L'affidatario ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura —
I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed
indiretta nella realizzazione del lavoro a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il contratto
e risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei
subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative
antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.,

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub
contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno
partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa appaltatrice portera alla
risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice
portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.




-Art. 16 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Appaltatore e 'Amministrazione durante
lesecuzione del lavoro, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in
ogni caso la competenza arbitrale. || Foro competente & in via esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un
eventuale contenzioso non esime comunque ['Appaltatore dall'obbligo di proseguire il lavoro. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo I'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

-Art. 17 - Spese contrattuali.
Le spese di contratto, di registro, accessorie inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a

carico dellappaltatore che ha gia provveduto ai relativi versamenti. Verra richiesta la registrazione a tassa
fissa essendo I'importo del lavoro soggetto a |.V.A,

- Art. 18 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che trattera i dati contenuti nel contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

CLAUSOLE DI NATURA TECNICA

Art. 19 — Tempo di esecuzione degli interventi

Tutti i lavori di manutenzione delle aree verdi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte,
conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente Capitolato ed alle disposizioni che
saranno impartite dal DE.

Le indicazioni e le misure riportate nell'allegato di progetto denominato "UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI"
si dovranno intendere di massima, in funzione dell'attuale attivita di aggiornamento delle aree verdi in GIS,
per cui nel corso dei lavori potranno essere variate sia nella quantita che nella localita ad insindacabile
giudizio della DE e senza che per questa l'impresa possa accampare diritto alcuno.

Sono stabiliti, salvo diversa disposizione del DE, i seguenti tempi massimi di esecuzione di ogni intervento di
manutenzione successivo al primo comprendente gli sfalci e spollonature di tutte le aree di quartiere: giorni
20 (venti). Tutte le altre lavorazioni dovranno essere eseguite nel pill breve tempo ordinariamente possibile
secondo le disposizioni impartite dal DE. La frequenza delle altre lavorazioni sara indicata all'atto
pratico dal DE, in dipendenza dell'andamento stagionale e della situazione delle aree verdi.

Per i lavori urgenti motivati da guasti, rotture, situazioni di pericolo incombente o comunque ritenuti urgenti
ad insidacabile giudizio della D.E., l'appaltatore garantira la pronta esecuzione entro 24 ore dalla
segnalazione, scritta, o via mail, telefax inviata dalla D.E.. | lavori verranno compensati con i prezzi di elenco
La mancata esecuzione dei lavori nei termini prescritti dara luogo all'applicazione delle penali previste.
L'esecuzione degli interventi previste in ogni ordine di lavoro dovra essere iniziata entro 3 (tre) giorni
dall’ordine stesso, salvo gli interventi d'urgenza che dovranno essere immediatamente eseguiti.
L'Affidatario dovra garantire inoltre I'eventuale esecuzione, a richiesta del D.E., di interventi in giornate
normalmente non lavorative (sabato pomeriggio — domeniche e festivita infrasettimanali) e cid nel caso in
cui, per motivi tecnici (ENEL, TELECOM, situazione di traffico e viabilita, ecc.) si possa operare solamente in
tali giornate.

Il Direttore di cantiere dovra essere immediatamente reperibile per via telefonica o fax durante il corso della
giornata, dalle ore 8 alle ore 18.

Art. 20 — Attrezzature e macchine

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei lavori affidati
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative CE ed ai requisiti di sicurezza
vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla
normativa vigente.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la
strumentazione occorrente per 'esecuzione delle prestazioni dovranno:

—essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni
igienico — sanitarie vigenti,

—essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,

—rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che
potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile 'uso di mezzi elettrici o alimentati con
carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresi, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice
della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle



diverse modalita operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati
secondo la normativa vigente in materia. Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati
indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice
d’appartenenza.

L'Affidatario &, altresi, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente
decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione,
riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura.
Il loro lavaggio dovra essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni. Il
Amministrazione si riserva la facolta di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi,
apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterra
soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione & a carico
dell'Affidatario e non pud comportare oneri aggiuntivi per I'Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede
di offerta. L'Affidatario & tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente
ovvero, se ci & impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sara stabilito dal D.E..

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, I'Affidatario dovra darne comunicazione via e.mail al D.E. entro 6
(sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovra
avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non pud comportare oneri
aggiuntivi per il Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza
o di forza maggiore potra essere autorizzato dal D.E. l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente
necessario che verra autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di
garantire la continuita del lavoro. | guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in
nessun modo la continuita e I'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di
eventuali dislavori.

Non sara possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi. attrezzature e macchinari utilizzati
per l'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo
non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione I'Affidatario & responsabile di attuare tutti quegli
accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

Per l'espletamento dei lavori di cui al presente appalto, la Ditta Appaltatrice garantisce, un'idonea
dotazione di attrezzature e mezzi d'opera con un minimo di:

N.1  Trattrici di potenza da 20 a 70 HP con gomma da prato munite di tosatrice, raccoglitrice d'erba,
trituratrice d'erba per il rilascio dei residui vegetali finemente macinati e con pezzature non superiori a 2 - 3
cm.;

N.3  Tosatrici da prato con varie larghezze di taglio munite all'occorrenza di raccoglitore d'erba ed adatte
alloccorrenza al taglio con rilascio dei residui vegetali finimente macinati e con pezzature non superiori a 2 -
3cm,;

N. 2 Camioncini ribaltabili (portata gl. 15/30);

I decespugliatori e i tagliasiepi devono essere obbligatoriamente dotati di sistema di protezione contro i danni
degli alberi

La Ditta appaltatrice garantisce, altresi I'impiego di ogni altro mezzo d'opera che di occorrenza si rendesse
necessario per i lavori d'urgenza disposti dalla D.E. ivi compresa eventuale autogrli con cestello omologata
per la potatura di grandi piante.

Art. 21 - Smaltimento dei rifiuti

L'impresa dovra inoltre provvedere a proprie cure e spese per I'allontanamento e smaltimento dei
materiali e rifiuti provenienti dalle lavorazioni del lavoro, mediante trasporto in aree idonee per il
compostaggio o la cippatura, o in discariche autorizzate, o altra forma di smaltimento prevista dalla
normativa vigente.

Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio, I'affidatario & tenuto a munirsi a propria cura e spese
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

Limpresa €& altresi tenuta, a richiesta dell’amministrazione comunale , a trasmettere il dato relativo alla
quantita di rifiuti organici @ non smaltiti e/o eventualmente riciclati.

Art. 22 — Misurazione degli interventi
La misurazione delle lunghezze e delle superfici oggetto del sevizio sara effettuata con metodi geometrici. Le

lunghezze dei cigli stradali saranno contabilizzate cosi come effettivamente sfalciate e cioé al netto di
eventuali passi carrai, strade, fabbricati , ecc... Le superfici saranno valutate al lordo masse arbustive,
arredi, alberature e con l'esclusione di piazzali, passi carrai, strade, fabbricati, calcolate nella proiezione sul
piano orizzontale, essendosi tenuto conto nella determinazione del prezzo.



Art. 23 — Prescrizioni tecniche specifiche

Il lavoro & articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati
alla complessita degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte,
conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che
saranno impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura,
nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso
I'onere dello smaltimento. Dovra essere provveduto giornalmente al allontanamento del materiale di
risulta.

I lavori di sfalcio e pulizia dovranno essere conclusi al termine di ogni giornata, comprendendo le
rifiniture. Non @ ammesso un intervento frazionato senza specifica autorizzazione della D.E. Le
difformita saranno sanzionate con le penali previste.

Prima di presentare l'offerta per I'esecuzione del lavoro oggetto dei presente Capitolato, I'impresa dovra
ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere futte le informazioni
necessarie in merito agli interventi da eseguire.Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami
per eventuali equivoci sia sulla natura dei lavori da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'lmpresa di ogni condizione riportata nel
presente Capitolato e relative specifiche.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa, nel
rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato speciale e secondo le direttive ed il controllo del RUP e
del D.E..

Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano stati
eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere
nuovamente eseguite o completate a spese dell’Affidatario entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi
dalla relativa richiesta.

L'impresa & tenuta, a sua cura e spese, a;

—eseguire i rilievi fotografici che il D.E. riterra opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto
prima, durante e dopo I'esecuzione dei lavori, al fine di permettere al Committente, sia durante che a lavori
ultimati, una successiva analisi delle attivita svolte dall’Affidatario;

—segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessita
di esecuzione di eventuali lavori differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.

L’Affidatario ha I'obbligo di provvedere:

— agli oneri per la segnaletica stradale e per le richieste delle prescritte autorizzazioni del comando
di Polizia Locale (ingresso in zona ZTL, ecc).

— comunicare al D.E. eventuali inconvenienti, irregolarita, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli opera-
tori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse

— consegnare allAmministrazione, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rin-
venuti dal proprio personale durante 'espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo proprietario
— mantenere la pil assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal’Amministrazione per lo svolgimento
delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprieta esclusiva del’Amministrazione stes-
so. L'Affidatario & inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno
le prestazioni, salvo esplicito benestare del Amministrazione. Tale impegno si estende anche agli eventuali
sub contraenti.

Fermo restando che per ogni tipologia di lavori la raccolta del materiale di risulta dovra essere eseguita nella
stessa giornata della mondatura/potatura/abbattimento/ estirpazione/ecc., dovranno essere osservate le
seguenti modalita operative:

Le operazioni di manutenzione delle aree a verde di quartiere di qualsiasi pendenza e natura, comprendono la
tosatura dei tappeti erbosi, la rifinitura, con decespugliatore obbligatoriamente dotato di dispositivo di
protezione che consenta di non danneggiare la corteccia degli alberi, delle superfici pedonali, la raccolta
manuale preventiva di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area e il loro conferimento a
discarica autorizzata. La ditta dovra inoltre segnalare immediatamente la presenza di rifiuti diversi da quelli
oggetto dell'appalto, in caso contrario verra applicata la corrispondente penalita.

Si dovra nel contempo provvedere alla spollonatura delle alberature (vedi paragrafo), allo sfalcio a raso delle
superfici pedonali, all'estirpazione di arbusti cresciuti spontaneamente, alla riparazione delle recinzioni, la chiusura
delle buche, la sostituzione dei chiusini rotti durante le operazioni di sfalcio a carico della ditta.



Se lintervento di eliminazione del rischio non é immediatamente esequibile, & cura della ditta apporre
immediatamente segnalazione di pericolo con nastro bianco e rosso, e comunicata la segnalazione alla D.E, per i
successivi provvedimenti.

Pud essere previsto, secondo le indicazioni della D.L., l'asporto o il rilascio del materiale di risulta.

In caso di asporto, tutto il materiale di risulta, compreso il fogliame presente sul terreno, dev'essere raccolto e
conferito in area idonea per il compostaggio.

In caso di rilascio dev'essere adottato limpiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare
minutamente i vegetali sfalciati. Lo sfalcio con rilascio dell'erba sara consentito solo per altezze dell'erba ritenute
idonee dalla D.E..

L'altezza del taglio dell'erba potra variare da un minimo di 2 ad un massimo di 4 cm.

Il materiale erbaceo dovra essere successivamente ftriturato finemente, quello pil grossolano dovra essere
asportato a cura e spese delllmpresa.

Cid avviene in ogni caso intorno alle piante ad eventuali ostacoli.

Tutti i residui vegetali anche quelli tagliati manualmente alla fine dellintervento dovranno risultare triturati
minutamente in modo da venire incorporati nel manto erboso in due o tre giorni.

Ogni cura deve essere posta per I'eliminazione delle immondizie e materiali (sassi, carta, plastica, ecc.) sparsi
nelle aree verdi che devono essere asportati prima di iniziare la tosatura dell'erba e trasportati giorno per giorno
alla discarica. Detti oneri rimangono a carico delllmpresa in quanto se n'é tenuto conto nella formulazione dei
prezzi di elenco.

Nei pressi delle attrezzature di gioco: se viene rilevata la presenza di materiali pericolosi, come ad
esempio pezzi di vetro, bottiglie rotte ed altro, si dovra provvedere immediatamente alla rimozione del
materiale. Se viene rilevata una situazione di pericolo non immediatamente rimovibile dve'essere
immediatamente segnalata all Amministrazione Comunale, per i successivi provvedimenti,

Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno in discarica a cura e spese
dell'lmpresa.

Pertanto al termine di ogni giornata lavorativa le aree interessate dai lavori di manutenzione dovranno risultare
perfettamente pulite e sgombere da qualsiasi materiale di risulta.

Il fusto e le ramificazioni di alberi ed arbusti non dovranno essere danneggiati in alcun modo dalluso di
decespugliatori o di macchine tosaerba.

Si dovra provvedere inoltre all'eliminazione manuale del Sorghum halepense presente nelle aiuole.

La manutenzione delle aree a verde comprende inoltre, in quanto compensato nel prezzo, lo sfalcio a raso di tutti i
marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell'area o dell'aiucla compresa l'eventuale cunetta stradale.
Qualora non sia possibile l'uso delle macchine sopracitate, il lavoro deve essere eseguito a mano con falci o
falcetti o, in presenza di alberature, a mano o con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo di
protezione del colletto degli

alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi) in modo tale che non compaiano
monconi emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletio sono oggetto di sanzione.

Sfalcio dell'erba in banchina su parterres stradali, aiuole e spattitraffico

Il taglio dellerba di qualsiasi sviluppo dovra essere realizzato meccanicamente o a mano con limpiego di falci,
falcetti o in presenza di alberature a mano ocon attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo di
protezione del colletto degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi) in modo
tale che non compaiano monconi emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletto sono oggetto di
sanzione.L'altezza del taglio dell'erba dovra essere raso terra sui marciapiedi e in cunetta, mentre potra variare da
un minimo di 2 ad un massimo di 4 cm. in banchina sui parterres e sulle aiuole spartitraffico.

La Ditta e inoltre tenuta a spollonare i ricacci al piede della piante e a sfalciare a raso le erbe sviluppatesi lungo le
cordonate e in cunetta.

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie e i materiali inerti presenti, devono essere asportati e
trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche a cura e spese delllmpresa lasciando la sede di lavoro
perfettamente pulita.

| materiali di risulta dello sfalcio non dovranno mai permanere sul piano variabile.

Raschiatura dell'erba

La raschiatura dei viali imbrecciati e dei marciapiedi dovra essere eseguita con piccole pale quadre forgiate per
raschiare le malerbe.

L'estirpazione delle erbe infestanti dovra essere accurata facendo attenzione a non danneggiare la massicciata
sottostante al brecciolino o le pavimentazioni presenti.

| bordi dei prati e delle aiuole dovranno essere rifilati a taglio netto, seguendo l'andamento delle linee di
demolizione del viale e senza intaccare |'erba del prato.

Le erbe infestanti le siepi di recinzione dovranno essere estirpate.



Le cordonature stradali dovranno essere liberate dalle erbacce che verranno raschiate accuratamente anche in
cunetta.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati giornalmente nelle discariche, senza lasciare residui sul
terreno e senza asportare I'eventuale brecciolino. Ogni cura dovra essere posta in presenza di alberi o arbusti,
affinché non vengano danneggiati dagli attrezzi.

Potatura delle siepi

La potatura delle siepi consiste nell'accorciamento della vegetazione dell'anno secondo superfici di taglio regolari.
La potatura, da eseguirsi con il forbicione, le forbici o la tosasiepi a motore deve esere conforme al campione
predisposto su indicazione della D.E..

| piani, sia verticali che orizzontali devono essere perfefti, senza gobbe ed avvallamenti senza rientranze o
sporgenze che non siano state previste.

| piani orizzontali devono essere paralleli al terreno, i verticali a piombo.

| piani verticali delle due facce della siepe devono essere paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti dal piede
della pianta.

Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni dalla D.E., in corrispondenza dell'ultimo taglio
di potatura.

La potatura comprende l'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante cresciuta allinterno della
siepe. :

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse allinterno della siepe devono essere asportati
e trasportati giorno per giorno in area idonea per la cippatura a cura e spese dell'impresa.

Potatura degli arbusti

La potatura degli arbusti deve essere eseguita secondo il campione predisposto su indicazione della D.E. e
nel periodo indicato per ciascuna specie.

Il taglio dei rami deve essere netto e non deve produrre monconi.

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse sotto I'area di insidenza degli arbusti
dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno in area idonea per la cippatura a cura e spese
dell'impresa.

Potatura di modellamento dei massivi arbustivi

La potatura dei massivi arbustivi deve essere eseguita secondo il campione predisposto su indicazione della
D.E. e nel periodo indicato per ciascuna specie. La lavorazione comprende inoltre la scerbatura delle
infestanti, la pulizia all'interno dei massivi, I'asporto di piante secche.

Il taglio dei rami deve essere netto e non deve produrre monconi.

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse sotto l'area di insidenza degli arbusti
dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno in area idonea per la cippatura a cura e spese
dell'impresa. La superficie da contabilizzare & quella netta occupata dalla proiezione delle chiome.

- Spollonatura

L'eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree dovra essere eseguita recidendo i ricacci con
un taglio netto eseguito con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione del colletto
degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi) 0 manuale ed in modo tale
che non compaiano monconi emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletto sono oggetto di sanzione. La
spollonatura straordinaria su polloni legnosi deve essere specificatamente ordinata dalla D.L., diversamente la
spollonatura ordinaria & compresa nell'intervento di sfalcio delle aree e\o parterres e compensata con il relativo
prezzo.

Con l'occasione si provvedera alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno in area idonea per la cippatura
a cura e spese dell'impresa, lasciando |a sede di lavoro perfettamente pulita.

Salvaguardia delle alberature durante lo sfalcio

Durante le operazioni di sfalcio i mezzi devono tenersi a una distanza di 30 cm dal fusto in caso di piante
impalcate , ad una distanza corrispondente alla linea di proiezione della chioma per le piante vestite al piede.
Le rifiniture saranno eseguite a mano (vedi spollonatura).

Danni

La Ditta & obbligata ad eseguire tutti i ripristini indicati dal Settore Verde, compresi i provvedimenti atti al
ripristino della permeabilita dei terreni. :

La Ditta & inoltre tenuta a risarcire tutti i danni prodotti alle alberature che verranno calcolati dal Settore
Verde, secondo il metodo parametrico ufficiale, del Comune di Padova.



Art. 24 — Penalita per esecuzione non conforme
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facolta

dellAmministrazione di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, I'Affidatario, oltre all'obbligo
di ovviare, in un termine stabilito dal RUP e dal D.E., all'infrazione contestatale ed al pagamento degli
eventuali maggiori danni subiti dallAmministrazione e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve
le eventuali conseguenze penali, & tenuta al pagamento di una penalita dell'importo variabile a seconda
dell'inadempimento, come di seguito riportato:

N° INADEMPIMENTO PENALITA’
1 _|Ritarda_mancata trasmissione del calendario degli interventi per ogni giorno di ritardo €. 30,00
2 | mancata esecuzione degli ordini di lavoro, per ogni giorno di ritardo €. 20,00
3 mancata segnalazione di rifiuti da asportare da lavori esterni all'appalto, per ogni €50 00
infrazione accertata ’

4 Danni provocati alle alberature per I'uso del decespugliatore o di altri mezzi, per ogni € 200.00
albero danneggiato, salve maggiori danni ' '
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi nei diversi

5 | articoli di elenco prezzi e capitolato per ogni infrazione accertata, mancata segnalazione €. 200,00
di pozzetti rotti o buche.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
Per I'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista
nel precedente comma 1°, si applichera una penale di €. 30,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, via e.mail,
indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale I'Affidatario ha facolta di presentare
le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.
Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dellAmministrazione ovvero hon vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da
applicare.

In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista
lirrorazione di sanzioni amministrative specifiche, I'applicazione delle stesse non assorbe I'eventuale
applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
L'Amministrazione procede, a seguito dellassunzione di provvedimento definitivo di applicazione della
penale, al recupero delle penalita mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o
avvalendosi della cauzione definitiva. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale
disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non & imputabile alla stessa oppure quando si
riconosca che la penale & manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dellAmministrazione. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. Sull'istanza di
disapplicazione della penale decide il RUP sentito il D.E..

Verificandosi deficienze o abuso nelladempimento degli obblighi contrattuali ed ove [I'Affidatario,
regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, 'Amministrazione avra la facolta
di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Affidatario, le prestazioni
necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva I'applicazione delle penalita contrattuali ed il
risarcimento del maggior danno subito dallAmministrazione. Il recupero delle somme spese, maggiorate del
15% a titolo di rimborso spese generali, sara operato dallAmministrazione con rivalsa sulle somme dovute
allAffidatario a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza
pecuniaria. Tale addebito potra anche essere riscosso direttamente dallAmministrazione mediante
I'escussione della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il RUP ed il D.E., fatta salva I'applicazione della
relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'Affidatario, il relativo compenso
ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta
all' Affidatario.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione
neppure parziale o temporanea dei lavori se non espressamente richiesto dallAmministrazione.

Art. 25 — Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) — Matriale di risulta

| fornitori dovranno impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM),relativi all' “Affidamento del
lavorio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendantie all'acquisto di piante ornamentali ed
impianti di irrigazione”, adottati dal Ministerodel’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e
disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP — Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi. Nello
specifico la conformita ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di
esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:
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- Gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso I'applicazione di
tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo
dellimpiego di prodotti fitosanitari, specie quelli di origine chimica.

- Caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti. Introduzione di nuove piante ornamentali.

- Utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale.

- Pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda gli impianti di
irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri) valutando la possibilita di realizzare
sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o delle acque grigie filtrate in modo che possano essere
utilizzate nellimpianto di irrigazione.

- Formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa applicazione
nell'esecuzione del lavoro.

- Segnalazione tempestiva di presenza di piante ed animali infestanti per dare la possibilitag al soggetto
aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti.

- Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di gestione e controllo dei
parassiti utilizzate; sulla tipologia e quantita di fertilizzanti, fitofarmaci e lubrificanti utilizzati; sulla potatura e
sulle soluzioni per migliorare la qualita del suolo e dell'ambiente suggerite.

- Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del lavoro devono essere raccolti in modo
differenziato, come specificato di seguito:

- i rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati o finemente triturati
in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti autorizzati ai sensi di legge allo scopo di riutilizzarli in
situ o in altre aree verdi pubbliche. Il compost derivato da tali operazioni di recupero deve possedere i
requisiti tecnici di base previsti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all' “Affidamento del lavorio di
gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di
irrigazione” sopra indicati;

- i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in situ o in strutture del fornitore
e utilizzati come pacciame nelle aree precedentemente concordate. Se in eccesso e ove abbiano le
caratteristiche )

fisiche adeguate, tali residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche
del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati,

- i contenitori/imballaggi, riutilizzabili e/o riciclati, che preferibilmente supportino la qualita e la crescita dei
sistemi radicali, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso da quello che richiede
l'abilitazione, insieme

agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati;

- i rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni gia
previste dal sistema di raccolta urbano;

- i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: fitofarmaci) devono essere smaltiti in maniera
sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti autorizzato per essere trattati;

- gli oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso dell’
autorizzazione pertinente,

Dovra essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato,
pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulte e degli scarti di lavorazione
dovra essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della
normativa nazionale e regionale.

Dovranno essere utilizzati prevalentemente fertilizzanti di origine organica e non dovranno contenere le
seguenti sostanze: composti sintetici promotori della crescita, attivatori e inoculanti; composti sintetici o
pesticidi sintetici; fumiganti sintetici o sterilizzatori; regolatori della crescita sintetici; agenti umidificatori
sintetici quali ossido di etilene e poliacrilamide; resine sintetiche o altri prodotti volti a migliorare la
penetrazione e la ritenzione idrica o I'aggregazione del suolo; prodotti fortificati, preparati o conservati con
composti sintetici ad eccezione di emulsione di pesce che sono state stabilizzate con acido fosforico; veleni
naturali quali arsenico e sali di piombo.

| prodotti ammendanti devono rispettare i requisiti tecnici di base previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
relativi all' "Affidamento del lavorio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all'acquisto di
piante ornamentali ed impianti di irrigazione” sopra indicati.

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso I'applicazione di tecniche (trattamenti termici,
meccanici o biologici) che consentano di ridurre I'impiego di prodotti fitosanitari che, anche dove applicati,
devono essere di origine naturale.
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CODICE Q

9992203
9992587
9992618
9992483
9990421
9990117
9993063

9990106
9991556
9992553
9993137
9990704
9990360
9992550

9990451
9990804
9992581
9990397
9990398
9990568
9990702
9992567
9990571
9992682
9992551

9991400
9992995
9992996
9991924

9991078
9991782
9990856
9990905
9992552
9992569
9992818
9991780
9991781
9992982
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NOME_VIA

VIA ALTICHIERI DA ZEVIO
VIA ALTICHIERI DA ZEVIO
VIA ALTICHIERI DA ZEVIO
VIA DUPRE' GIOVANNI
VIA GIOLITTI GIOVANNI
VIA MORONI ANDREA
VIA MORONI ANDREA

VIA PIACENTINO DOMENICO
VIA PIAGGI GIOVANNI

VIA TEMANZA TOMMASO
VIA TEMANZA TOMMASO
VIA ALSAZIA

VIA CERVI (FRATELLI)

VIA FORCELLINI EGIDIO

VIA MARTIRI GIULIANI E

DALMATI
VIA ONGARELLO

O,
GUGLIELMO

VIA SAN MARCO

VIA SAN MARCO

VIA VENEZIA

VIA VIGONOVESE

VIA ZACCONI ERMETE
VIA ZAMBONI ADOLFO
CAVALCAVIA BEMBO

VIA ANTONIO DA RIO

VIA COMINO GIUSEPPE
VIA COMINO GIUSEPPE
VIA COMINO GIUSEPPE
VIA MARGHERA

VIA SAN PIO X

VIA SAN PIO X

VIA SANTA RITA

VIA VECCHIA

VIA VECCHIA

VIA VECCHIA

VIA VECCHIA

VIALE CAVALLOTTI FELICE
VIALE CAVALLOTTI FELICE
VIALE CAVALLOTTI FELICE

DENOMI

PARCO MILCOVICH
MILCOVICH
MILCOVICH

PARCO MORANDI
GIOLITTI
CAMPANULA

CAMPANULA

PARCO GIOCHI DOMENICO
PIACENTINO

SAN CARLO
TEMANZA

GIARDINO TEMANZA
ALSAZIA

GIARDINO DEL SOLE
GIARDINO DEI GIUSTI

GIARDINO ESPERANTO
PARCO IRIS
PARCO IRIS

PARCO EUROPA
PARCO VILLA BERTA
FRASSINI

GIARDINO BADEN POWELL

LOTTIZZAZIONE COMINO
GIACINTI

LUDOTECA AMBARABA'

PARCO GIOCHI GIORGIO
PERLASCA

GIARDINO ALICORNO
SANTA RITA

PARCO DEI FAGGI
GIARDINO BADEN POWELL
PARCO DEI FAGGI

PARCO DEI FAGGI
GIARDINO ALICORNO
GIARDINO ALICORNO
PARCO MARGHERITA HACK
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TIPOLOGIA
PARCHI E GIARDINI
AREA GIOCHI
AREA CANI

AREA GIOCHI
AREA GIOCHI
PARCO GIOCHI
AREA CANI

PARCO GIOCHI
PARCO GIOCHI
AREA GIOCHI
PARCHI E GIARDINI
AREA GIOCHI
AREA GIOCHI
PARCHI E GIARDINI

PARCO GIOCHI
PARCHI E GIARDINI
AREA GIOCHI
VERDE GENERICO
SPARTITRAFFICO ED
PARCHI E GIARDINI
AREA GIOCHI

AREA GIOCHI
SPARTITRAFFICO ED
SPARTITRAFFICO ED
AREA GIOCHI

AREA GIOCHI
VERDE GENERICO
VERDE GENERICO
PARCHI E GIARDINI

PARCO GIOCHI
PARCHI E GIARDINI
AREA GIOCHI
PARCHI E GIARDINI
AREA CANI

AREA GIOCHI
PARCHI E GIARDINI
PARCHI E GIARDINI
PARCHI E GIARDINI
PARCHI E GIARDINI

SUPERFICIE

14.755,41
17.350,20
2.028,86
4.818,48
4.282,00
2.403,63
624,52

7.161,56
13.409,21
2.343,82
2.001,07
2.818,50
8.695,01
7.115,75

2.781,75
51.619,07
8.301,11
226,47
495,21
48.818,65
1.729,64
7.886,64
856,77
412,30
5.942,48

15.513,50
795,28
2.683,39
7.500,49

6.035,51
1.702,36
8.488,47
17.341,08
1.536,65
2.900,18
3.043,84
3.777,20
916,12
10.605,69



9991181 5
9992573 6
9991474 6
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GIARDINO DEGLI ULIVI DI
VIA CASERTA GERUSALEMME AREA GIOCHI
VIA CAPITELLO PARCO DEGLI ALPINI AREA GIOCHI
VIA CIAMICIAN GIACOMO GIARDINO DELLA LUNA AREA GIOCHI

Elenco suscettibile di modifica nel nunero, ubicazione e superficie
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12.581,06
7.438,81
4.938,98

326.676,74
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