
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  

SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 
 

  RG 
 



 

 

 

 
1 

AISI  socie tà  d i  ingegner ia  sr l ,  -  C.so de l  Popolo,  180 -  45100 ROVIGO -  pec:  aisipec@pec. i t  

 

 

 

La presente relazione descrive eventuali fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al 

netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi dei materiali da scavo. 

 

Il presente progetto prevede la realizzazione di una nuova porzione di percorso carrabile, che 

implica sia uno scavo che la posa di nuovo materiale da cava. 

 

 

Materiale da cava 

 

Per la realizzazione del nuovo percorso carrabile, sarà necessaria la fornitura e posa di 

materiale da cava per la realizzazione dello strato di base della nuova pavimentazione.  

 

Saranno utilizzati circa 400 metri cubi di materiale, provenienti da cave locali. 

 

 

 

Materiali da scavo 

 

La realizzazione del percorso sopra menzionato comporta uno scavo su prato con l’asporto di 

circa 400  metri cubi di materiale.  

Detto materiale sarà riutilizzato in loco per realizzare un rimpascimento delle zone interessate 

dalle aiuole. 

 

Non è previsto l’asporto di materiale da scavo dal cantiere. 

 

 

Rovigo, 13 novembre 2020 

 

      Elaborato firmato digitalmente 

      Direttore Tecnico di AISI srl 

      Ing. Oreste Chiarion 
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