



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA



ASSE 6 POR FESR
OBIETTIVO OT9
AZIONE 9.5.8.

PROGETTO ESECUTIVO

RUP
Arch. Diego Giacon

Capo Settore
Ing. Emanuele Nichele

Cod. Int. Amm.ne
LLPP EDP 2020/095

CUP
H99G19000460009

Scala
1 : 50

Data
novembre 2020

Elaborato

QIM

QUADRO INCIDEN
DELLA MANODOPERA

Progettisti
AISI srl
C.so del Popolo, 180
45100 ROVIGO
aisipec@pec.it
aisi@aisiingegneria.it
www.aisiingegneria.it

AISI Architettura Ingegneria Servizi Integrati
/see Società di Ingegneria s.r.l.

Progetto architettonico:
Progetto impianti termotecnici:
Progetto impianti elettrici e speciali:
Coordinatore per la Sicurezza:

ing. Oreste Chiarion - Direttore Tecnico
p.ind. Stefano Pescante
p.ind. Giovanni Sgraravatto
arch. Roberto Pellegrini

<u>QUADRO INCIDENZA MANODOPERA</u>				
<i>lavorazioni per categoria</i>	<i>Importo opere</i>	<i>totale manodopera</i>	<i>percentuale incidenza manodopera</i>	
OPERE EDILI (inclusi costi per la sicurezza)	436 308,25	165 797,14	38%	
IMPIANTI ELETTRICI	135 630,38	44 758,03	33%	
IMPIANTI MECCANICI - opere termoidrauliche	121 642,59	42 574,91	35%	
IMPIANTI MECCANICI - opere igienico sanitarie	81 418,78	28 496,57	35%	
SOMMANO PER OPERE	775 000,00	281 626,64	36%	<i>incidenza media</i>

Rovigo, 13 novembre 2020

Elaborato firmato digitalmente
Direttore Tecnico di AISI srl
Ing. Oreste Chiarion

