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Art. 1° - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per I'esecuzione del
“Servizio di manutenzione tecnico-specialistica di alberi stradali”. Si tratta di interventi di arboricoltura
(potatura, abbattimento, consolidamento etc.) da eseguire con l'ausilio di piattaforma o in tree-climbing sulle
alberature di proprieta comunali radicate lungo le strade. L'indicazione delle piante sulle quali intervenire e
la modalita di intervento verranno fornite dal Direttore di Esecuzione del Servizio.

Art. 2° - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO- CONSEGNA

L'affidamento, da svolgere con personale specializzato e mezzi adeguati, riguarda principalmente le

seguenti operazioni:

- calcoli preventivi al consolidamento della chioma, e consolidamento della stessa

- interventi di manutenzione (potature, consolidamenti, abbattimenti) da eseguire con l'ausilio di piattaforma
o in tree-climbing sulle alberature di proprietd comunali radicate lungo le strade

Potranno infine essere richiesti all’Aggiudicatario, oltre ai servizi di cui ai precedenti punti, anche ulteriori

lavorazioni e/o prestazioni in economia. L'Amministrazione Comunale formulera, di volta in volta, richieste

scritte indicanti i termini per I'esecuzione delle prestazioni in economia.

| prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d’'opera e noleggio di mezzi d’'opera, se non

espressamente previsti nell'elenco prezzi unitari, verranno fissati sulla base di comparazione con prezzi per

prodotti similari mediante analisi dei prezzi.

Art. 3 - AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Padova affida all’Aggiudicatario il contratto del servizio di cui all'oggetto, per I'importo risultante
dall'offerta prodotta in sede di gara, oltre ad € 6.078,98 per oneri della sicurezza e oltre a IVA.

Il servizio sara contabilizzato a misura.

Il Direttore di Esecuzione del Servizio (D.E.) redigera verbale di avvio del'esecuzione del contratto, in
contraddittorio con 'Aggiudicatario.

Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO — INTERVENTI URGENTI - PENALI

Il servizio ha la durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di consegna dello stesso.

Con ordine di lavoro ed ad insindacabile giudizio del D.E., saranno stabiliti la cadenza degli interventi nel
corso dell'anno e le date entro cui eseguire i singoli controlli.

Nel caso di mancata osservanza del tempo di durata del servizio e dei singoli controlli, salvo casi di
comprovata forza maggiore, la penalita sara pari all'1% per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni
giorno di ritardo.

Le eventuali penalitd verranno attribuite all'Aggiudicatario contemporaneamente alla liquidazione della
fattura, senza che si debba dar luogo ad atti o procedimenti giudiziari.

In ogni caso non verranno riconosciuti come liquidabili gli importi relativi agli interventi eseguiti in difformita
rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri e negli eventuali allegati all'offerta
dell'Aggiudicatario, che costituisce elemento vincolante per lo svolgimento del servizio, salvo variazioni
migliorative da concordarsi preventivamente con il D.E.

Nel caso di interventi urgenti, viene stabilito dal’Amministrazione, sentita I'’Aggiudicatario, di volta in volta il
tempo utile per la realizzazione dei singoli interventi; tale tempo utile viene determinato sulla base della
tipologia del servizio da eseguire, valutato sia relativamente alle difficolta di esecuzione sia rispetto alla mole
di lavoro.

Tale durata sara comunicata all'Aggiudicatario tramite ordine scritto (mail, fax, lettera) anche preceduto da
ordine verbale ed eventuali proroghe potranno essere concesse.

La penale per linosservanza dei termini fissati per i singoli interventi urgenti resta pari all'1% per mille
del'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo.

Se il D.E. dovesse verificare che I'andamento del servizio del presente capitolato non sia conforme allo stesso e
alla relativa offerta presentata dall' Aggiudicatario, verra contestato l'inadempimento assegnando un termine utile
di tempo per fornire le giustificazioni. Nei casi piti gravi, quali ripetute mancanze e negligenze, protratte nel tempo
nell'esecuzione del servizio, i Comune di Padova procedera a formale diffida per adempiere a quanto previsto
contrattualmente, con assegnazione di ulteriore termine a cui provvedere, trascorso il quale, senza alcun esito,
pud pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto in danno all'Aggiudicatario.

In caso di comprovati errori esecutivi, 'Aggiudicatario sara obbligato a pagare eventuali danni subiti dal Comune o
da terzi, fino ad un termine massimo di tre anni.

Nel caso di danno a pianta sana derivante dalle operazioni, il danno per il Comune sara pari al valore
ornamentale della pianta calcolato secondo il metodo estimativo del Comune di Padova (delib. Di G.C. n. 225 del
23/05/2006) pitl eventualmente le spese sostenute per I'abbattimento e per il relativo reimpianto.

Nel caso di schianto di piante, o parti di esse, causati dagli interventi la stima degli eventi sara calcolata in base ai
danni arrecati a persone e/o cose. L'evento deve essere comunque non dovuto a circostanze di carattere di forza
maggiore ed avvenire a seguito dell'intervento.




L'Amministrazione si riserva la facolta, per i danni di cui sopra e/o per morie o deperimenti di alberi attribuiti alla
diffusione di patogeni a causa di errati interventi o per carenza di adeguata disinfezione, di redigere apposita
perizia e di usare tutti gli strumenti legislativi vigenti per il recupero dei medesimi.

L'Aggiudicatario non avra mai diritto a compensi addizionali ai compensi di contratto, qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario & obbligato ad:
- osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R., 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese
fornitrici di beni o servizi a loro favore. Il Comune di Padova pud recedere dal contratto nel caso di violazione
degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Aggiudicatario.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.
- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente
servizio con lindicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, se nella
successiva procedura di servizio sia previsto I'obbligo di assumere gli operatori dell'Aggiudicatario uscente.
L' Aggiudicatario sara tenuto all'osservanza di tutte le clausole del presente Capitolato.
Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato, Il Servizio & soggetto
all'osservanza della normativa ambientale di riferimento vigente durante la durata del Servizio stesso.
L'Aggiudicatario, comunque, dovra ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilita, a tutte le leggi, ai
regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel corso del servizio dagli Enti statali,
regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti competenti per legge. Resta espressamente convenuto
che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o
gravami di sorta all'Affidatario, questi non potra per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei
confronti dell Amministrazione, rientrando I'onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio del servizio.

Art. 6 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L’ Aggiudicatario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto
del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi
integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e
assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. L.gs 50/2016, qualora, anche su istanza delle
organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’Aggiudicatario,
I’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall’Aggiudicatario utilizzando gli importi
dovuti per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora lirregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Aggiudicatario, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione
dell’Aggiudicatario, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque
non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio & in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato, destinando le somme cosi accantonate
a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di subappalto, per le irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente
definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I' Aggiudicatario non potra opporre eccezioni all Amministrazione, né
avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosl trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Aggiudicatario, ovvero
qualora l'inadempienza dell’ Aggiudicatario sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, Amministrazione si
riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo
e sulla cauzione definitiva. Nel caso in cui sia previsto il subappalto, I' Aggiudicatario risponde in solido
dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in
qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. |l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato,
non esime I' Aggiudicatario dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri
diritti dell’ Amministrazione.




Art. 7 - SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio & pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dellimporto complessivo di
contratto. In caso di parti secondarie del servizio il limite complessivo di subappalto rimane il 30%.
L’Aggiudicatario deve trasmettere all'’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a
suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore,
con lindicazione delle ritenute di garanzia. Ai sensi dellart. 15 L. 180/11, 'Aggiudicatario & tenuto a
trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, 'Amministrazione sospende il successivo
pagamento a favore dell’Aggiudicatario, senza da questa sospensione possano derivare diritti a interessi' o
danni. Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a), D.Lgs. 50/2016, i pagamenti delle prestazioni eseguite in
subappalto da micro, piccole imprese (cosi come definite all'art. 3 comma 1 lettera aa del predetto Decreto)
saranno corrisposti direttamente dalla Amministrazione al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie I
Aggiudicatario & tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento”, comunicando all’Amministrazione la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto comunque obbligo all’Aggiudicatario di comunicare all’Amministrazione, anche al di fuori delle ipotesi
in cui sia normativamente configurabile il subappalto, la presenza nel luogo di esecuzione del servizio di
personale esterno.

Art. 8 - FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell'Aggiudicatario, in
applicazione del rischio d' impresa.

Art. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi raggiunto il credito dell’
Aggiudicatario del 30% dell'importo contrattuale, successivamente all'accertamento da parte del D.E. e
confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni
contrattuali . Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della
prestazione. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei
singoli acconti 0 a saldo. '

Il termine per il pagamento dei corrispettivi & fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa
fattura. Non saranno corrisposte anticipazioni.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, I'’Aggiudicatario acconsente comunque espressamente, con la
sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto
contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

In caso di subappalto, qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dell’Amministrazione, I'Aggiudicatario ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e
mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero al'Amministrazione dal mancato
inserimento di tali clausole saranno a carico dell’Aggiudicatario. | pagamenti saranno effettuati tramite il
tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'Aggiudicatario. Ai sensi dellart. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, I'Aggiudicatario dovra indicare il conto
corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche ed dichiarare il
nominativo del soggetto delegato a operare su tale conto. L' Aggiudicatario si assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. L' Aggiudicatario si impegna a dare immediata
comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell' Aggiudicatario nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato)
dovra essere tempestivamente notificato all Amministrazione.

Art. 10 - VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell'esecuzio-
ne delle prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle
prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’Aggiudica-
tario, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi ne-
cessari a eseguirla. Qualora I' Aggiudicatario non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative
spese.

Art. 11 - SQUADRE TIPO — DOTAZIONE MEZZI




Le condizioni di cui al presente Capitolato sono accettate dall'Aggiudicatario in base a calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio, in quanto giudicate remunerative, tenute presenti le condizioni di mercato e
la natura e le caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

L’Aggiudicatario si impegna a fornire sempre operai abili, numericamente sufficienti e con continuita di
presenza contemporanea sufficiente per assolvere prontamente a tutte le attivita inerenti al Servizio e di
volta in volta ordinate dal D.E. Il personale operativo addetto allo svolgimento del Servizio dovra essere
formato anche sulle tecniche di giardinaggio ecocompatibili.

Resta inteso che un maggior impiego di manodopera nei periodi di punta non dara luogo a retribuzioni
supplementari rispetto ai prezzi dell'Elenco Prezzi.

L' Aggiudicatario assume I'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso ai servizio, di un apposito
documento di identificazione (formato carta di credito) munito di fotografia dal quale risulti che la persona
titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Il documento dovra essere in possesso dell'addetto ai servizio che lo dovra tenere in evidenza, appeso agli
abiti, e lo esibira al rappresentante del'’ Amministrazione, con funzioni di controllo, che ne facesse richiesta.
L’Aggiudicatario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati.

Per l'espletamento del Servizio di cui al presente Contratto, I' Aggiudicatario garantisce, un'idonea dotazione
di attrezzature, mezzi idonei, attrezzature antinfortunistiche: imbracature, dissipatori, caschi, visiere,
gambiere, occhiali, cuffie, guanti, tappi auricolari, segnaletica per i cantieri mobili e quant'altro necessario
secondo la normativa vigente.

L' Aggiudicatario ha l'obbligo di depositare, presso il D.E., I'elenco dei dipendenti e dei mezzi d'opera ai fini
del riscontro di cui alla presente disposizione; lo stesso garantisce, altresi, I'impiego di ogni altro mezzo
d’opera, che di occorrenza si rendesse necessario, per le urgenze disposte dal D.E.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L’ Aggiudicatario dovra costituire una garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016) pari al
10% dell'importo contrattuale.

La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall’'art. 103, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016.

L’estinzione dellammontare residuo della garanzia avviene dopo I'emissione del certificato di conformita e,
comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.

Art. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFIL-
TRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA DEL 9 SETTEMBRE 2015

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di comunicare all'’Amministrazione — per il successivo inoltro alla Prefettura —
I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed
indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Aggiudicatario, di cui all'art. 84, c. 3 del D.Ilgs 159/2011, diano
esito positivo, il presente contratto & risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L’Aggiudicatario si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei
subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative
antimafia, di cui all'art. 84, ¢. 3 del D.Igs 159/2011.

L’ Aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente alllAmministrazione ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
servizio nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’ Aggiudicatario si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali
sub contratti analogo obbligo. -

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all’Autorita Giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’ Aggiudicatario si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno
partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte del’Aggiudicatario portera alla
risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice portera
alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al'lAmministrazione e alla Prefettura di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o
dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento dara luogo alla riscluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla




stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 ¢.p,, 322 c.p,, 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della
Amministrazione & subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la
Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dellAmministrazione della volonta di quest’ultima di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui allart. 1456 c.c., ne darad comunicazione all'Autorita
Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti
per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Amministrazione ed impresa aggiudicataria, alle condizioni
di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Art. 14 - PREZZ]

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il
periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

| prezzi offerti, si intendono comprensivi delle spese generali (15%), dell'utile di impresa (10%), degli oneri
previsti per I'attuazione delle normali misure di sicurezza connaturate alla tipologia del servizio (es.
dispositivi di protezione individuali) ed esclusi gli specifici approntamenti di sicurezza (es. segnaletica,
recinzioni di cantiere, movieri, ecc.) e compensano inoltre:

a) circa materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di ogni opera;

b circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni
sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i servizi, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie,
mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 'Aggiudicatario dovra sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli

| servizi a misura vengono liquidati secondo i prezzi offerti. Per i servizi in economia quali prestazioni di
manodopera, trasporti e noli verranno liquidati con I'applicazione del ribasso d’asta esclusivamente sulle
spese generali ed utili d’impresa.

| prezzi unitari dell'elenco prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese dirette ed indirette della fornitura
di tutti i prodotti antiparassitari e disinfettanti, dell'uso di automezzi, di tutta la attrezzatura specialistica e non,
della manodopera e degli eventuali servizi effettuati da terzi, dei noli di qualsiasi specie e di ogni altro onere
e prestazione necessari ad eseguire a perfetta regola d'arte il servizio.

Art. 15- OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Il Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano, attraverso i propri collaboratori, potra
effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dall'Aggiudicatario
per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del contratto. In particolare, il D.E., o suoi
incaricati, si riserva la pil ampia facolta di esercitare il proprio controllo e la vigilanza dell'andamento e lo
svolgimento del servizio ed attivita ad esso connesse. A seguito dei controlli esercitati, il D.E., o suoi
incaricati, potra impartire apposite disposizioni per advenire alla soluzionedei problemi riscontrati. | contenuto
delle disposizioni dovra essere osservato dall'Aggiudicatario. Durante I'esecuzione dei lavori, I'aggiudicatario
& tenuto a tenersi in contatto giornaliero con il D.E. e a fornire i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica
per comunicare la situazione in atto e per la programmazione dei lavori stessi.

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente Capitolato, saranno a
carico dell'Aggiudicatario, qualora necessari, anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. per ogni singola area di intervento, il cantiere dovra essere organizzato e condotto in modo da garantire lo
sgombero giornaliero di tutto il materiale di risulta accumulato proveniente da qualsiasi lavorazione inerente




il presente servizio. E' in ogni caso salva la facolta per I'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei
maggiori danni conseguenti al ritardo e all’inadempimento.

2. il Direttore di cantiere dovra essere immediatamente reperibile per via telefonica o informatica durante il
corso della giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il D.E. deve comunque essere sempre informato
giornalmente delle sedi dove I'Affidatario & operante. L'Affidatario deve mettersi in contatto giornalmente con
il D.E. al fine di predisporre i tempi e le localita di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di
priorita. All'Affidatario spetta segnalare per iscritto al D.E. la necessita di lavori differenti e/o aggiuntivi rispetto a
guanto previsto dal presente Capitolato;

3. I'Aggiudicatario & tenuto a mantenere la pitl assoluta riservatezza su tutta la documentazione e dati relativi che
sia di esclusiva proprieta dell Amministrazione. E' tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativiamente al
Servizio, salvo esplicita autorizzazione dell Amministrazione. L'impegno vale anche per eventuali subcontraenti.

4. Sono a carico del’Aggiudicatario i seguenti obblighi:

a) cartelli: fornire ed installare al limite del cantiere uno o pil tabelloni di dimensioni adeguate all’opera
contenenti tutte le indicazioni che saranno concordate con 'Amministrazione. Durante lo svolgimento del
servizio, I' Aggiudicatario deve evitare di intralciare la circolazione dei mezzi sia pubblici che privati ed & tenuto a
collocare tutte le segnalazioni (cartelli, transenne, ecc.) atti a garantire la pubblica incolumita;

b) smaltimento di rifiuti provvedere all'allontanamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni del
servizio in oggetto, mediante il trasporto in aree idonee per il compostaggio o la cippatura, o in discariche
autorizzate, o altra forma di smaltimento prevista dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto
proprio, I' Aggiudicatario & tenuto a munirsi delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. E' fatto assoluto
divieto di bruciare qualisiasi tipo di materiale di risulta nell'area di cantiere;

c) risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a
proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni 'Amministrazione e il D.E. Le strutture
che dovessero risultare danneggiate o manomesse durante il servizio dovranno essere prontamente ripristinate
(es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E' necessario eseguire i lavori in modo da non danneggiare
gli alberi presenti. La sostituzione di eventuali piante, sia arbustive che arboree, irrimediabilmente danneggiate da
azioni meccaniche dovute alla modalita di esecuzione dei lavori sara a carico dellAggiudicatario. Gli eventual
danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del tappeto erboso, moria di piante formanti siepi,
ecc.), saranno riparati a cura e spese dell'Aggiudicatario. Il risarcimento dei danni prodotti alle alberature
verranno calcolati dal Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano, secondo il metodo
estimativo del Comune di Padova, approvato con deliberazione di G.C. n. 265 del 23/05/2006.

d) macchine, attrezzatura, apparecchiature: tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i D.P.I. e
tutta la strumentazione in generale necessaria per eseguire i lavori dovranno essere rispondenti alle
normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza vigenti, possedere le omologazioni, certificazioni
e collaudi previsti, rispondere alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti ed essere in ottime condizioni di
efficienza e stato di decoro. Inoltre, detti mezzi ed attrezzature dovranno rispettare il Codice della Strada e le
normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalita
operative. Dovranno essere rispettate le norme ambientali in tema di scarichi ed emissioni rumorose e
gassose. E' preferibile I'uso di mezzi elettrici od alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali
gas, metano, ecc. Gli automezzi dovranno essere identificabili, portando ai lati indicazioni ben visibili che
permettano di riconoscere in modo univoco la ditta che sta lavorando. | mezzi dovranno essere mantenuti in
perfetta efficienza a completo carico dell'Aggiudicatario, compreso il carburante, lavaggio, eventuale
riverniciatura ed ogni onere connesso al buon funzionamento degli stessi.

Decespugliatori e tosaerba debbono obbligatoriamente essere dotati di sistema di protezione contro i danni
degli alberi. L'Amministrazione si riserva la facolta di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi,
automezzi, apparecchiature, impianti ed attrezzature che, a seguito di valutazione in contradditorio, non
riterra soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione & a carico
dell'Aggiudicatario e non potra comportare oneri aggiuntivi per I'Amministrazione, rispetto ai prezzi indicati in
offerta. L' Aggiudicatario e tenuto alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati con
immediatezza, se per giustificati motivi la sostituzione immediata non fosse possibile, questa avverra entro e
non oltre il termine fissato dalla D.E. Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, I'Aggiudicatario dovra dare
comunicazione telefonica e via email al D.E. entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La
sostituzione dell'atirezzatura o del mezzo dovra avvenire entro e non oltre 18 (diciotto) ore dal verificarsi
della rottura e non potra comportare oneri aggiuntivi per 'Amministrazione rispetto si prezzi indicati in sede
d'offerta. Solo in caso di urgenza o di forza maggiore il D.E. potra autorizzare, per tempi limitati e
strettamente necessari, I'uso di mezzi meno idonei, ma non in senso normativo, per garantire la continuita di
lavoro. | guasti non dovranno compromettere la continuita e l'efficenza delle prestazioni e non potranno
giustificare eventuali dislavori. E' vietato l'alloggio a deposito in stabili o aree comunali dei mezzi,
attrezzature e materiali utilizzati per I'esecuzione dei lavori, che saranno alloggiati in luoghi sicuri a carico
dell'Aggiudicatario. E' vietato lasciare incustoditi i mezzi di lavoro;

e) sottoservizi, linee elettriche aeree (ecc.), per dare corso ai lavori, I'Aggiudicatario, a propri oneri e
spese, si rivolgera direttamente presso gli uffici tecnici del Comune efo delle Aziende di Servizio (es.



E.N.E.L., TELECOM, AcegasAps, ecc.) per accertare I'eventuale presenza di sottoservizi e ottenere tutti i
permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento del servizio. In presenza di cavi aerei (es. elettrici o
telefonici) posti in vicinanza della zona di lavoro dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire
lincolumitd degli operatori e lintegritd delle condutture, ricorrendo se necessario allintervento delle relative
aziende. Se necessario dovra essere sospesa la corrente elettrica prima di iniziare il servizio. Questo per
garantire l'esecuzione delle opere e lincolumita degli operai addetti ai lavori. In ogni caso, resta
I'’Aggiudicatario I'unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che possono accadere a persone e a
cose, per omessa indagine e acquisizione delle autorizzazioni.

f) dati sui lavori eseguiti, su richiesta del D.E., debbono essere comunicati tutti i dati sui lavori eseguiti,
sulla mano d'opera, sui materiali, sulle attrezzature e su quanto altro fosse richiesto inerente lo svolgimento
del Servizio, compreso i rilievi fotografici che il D.E. ritiene opportuni;

g) rinvenimento oggetti di valore, previa comunicazione alla Polizia Locale, eventuali valori rinvenuti durante
l'espletamento del servizio debbono essere dati all'lAmministrazione per la consegna al legittimo proprietario;

h) lavori in presenza di traffico veicolare, restano a completo carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri che
derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del D.E.;

- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, attenendosi
scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue
eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico”, nonché alle
prescrizioni che il D.E. dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata;
saranno altresi a carico dell'impresa tutti gli apprestamenti per 'esecuzione dei lavori in presenza di traffico,
quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come: luci a
cascata di restringimento carreggiata, semafori provvisori, segnaletica orizzontale e verticale, ecc.

Dovra essere garantita I'eventuale direzione a mano del traffico, con idoneo personale, se e in guanto
richiesto dal Comando dei Vigili e dal D.E. :
L'aggiudicatario dovra direttamente concordare, con il Comando della Polizia Locale ed altri Settori comunali
competenti, il programma delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura,
spese e responsabilita tutte le autorizzazioni, permessi necessari, in modo da rispettare il programma
generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel
periodo di esecuzione dei lavori.

Art. 16 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la realizzazione del Servizio, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle
migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio insindacabile
della D.E., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita e
applicazione. Sara sempre in facolta della D.E., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali anche se
sono stati ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.E., I'Aggiudicatario rimane comunque unico e completo
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di buona
esecuzione relative alla qualitd e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali I' Aggiudicatario e
espressamente tenuto.

E' in facolta della D.E. rifiutare quei materiali, anche se posti in opera, che non corrispondessero ai requisiti
richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle condizioni prescritte, senza che [
Aggiudicatario possa pretendere alcun compenso particolare.

Art. 17 VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere e forniture oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Aggiudicatario, la
quale sara tenuta a rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio del D.E., dovessero essere eseguite
non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che
fossero conseguenti. Qualora ['Aggiudicatario non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute,
I’Amministrazione potrd procedere direttamente, 0 a mezzo altra Impresa, al rifacimento di tali opere,
restando a carico dell' Aggiudicatario tutte le spese e i danni relativi.




Art. 18 PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Tutti i lavori, condotti nell'ambito del Servizio, devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformita alle
condizioni precisate nell'Elenco prezzi e alle disposizioni impartite dal D.E. € comunque secondo le condizioni
previste dalla normativa vigente; debbono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente nel corso del
Servizio, in particolare con riguardo alla sicurezza del cantiere ed alla difesa fitosanitaria.

1. Potatura di riduzione e modellamento:

E’ finalizzata ad eliminare interferenze delle chiome con edifici, linee elettriche o con altre piante, oppure a ridurre
la resistenza della chioma rispetto alla forza del vento, in modo da aumentare la stabilita della pianta. Dovranno
essere esequiti inoltre lo sfoltimento (diradamento — su indicazioni D.E.) della chioma, I'eliminazione dei rami
secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, I'eliminazione dei rami intrecciati e dei
ricacci indesiderati lungo il fusto, I'eliminazione dei polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite
con metodi e prodotti indicati dal D.E. Per le piante allevate in forma libera la potatura dovra avvenire nel rispetto
della forma naturale tipica della specie (globosa, piramidale, a fiamma, etc.). Il taglio dei rami dovra essere
eseguito in corrispondenza di un punto di attivita di crescita. Nel caso di eliminazione di interi rami il taglio dovra
risultare in prossimita del fusto o delle branche principali, rispettando il collare. La superficie di taglio dovra
risultare liscia al tatto e inclinata in modo da favorire lo sgrondo dellacqua. Si avra cura inoltre di non produrre
slabbrature della corteccia. Le branche compromesse da lesioni e cavita dovranno essere opportunamente
alleggerite o accorciate. Su indicazione del D.E. le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere
drenate. Nella potatura di platani e olmi si dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una
soluzione di Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire I'eventuale cicatrizzante autorizzato dalla Direzione
Lavori. Si dovra altresi provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di
procedere al taglio di ogni ramo.

2 Potatura di rimonda
Comprende l'asportazione di tutti i rami secchi o deperienti o accavallati ad altre branche nonché I'eliminazione
secondo le indicazioni del D.E., dei rami in eccesso sviluppati su zone di precedenti tagli e dei rami che
interferiscono con edifici, linee elettriche o con altre piante. Quali modalita di esecuzione dei lavori valgono le
indicazioni relative alle potature di riduzione. Dovranno essere eseguiti inoltre lo sfoltimento della chioma,
l'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti,
l'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, I'eliminazione dei polloni e delle radici compromesse e
morte, la cura delle ferite con disinfettanti e cicatrizzanti autorizzati dal D.E., da distribuire immediatamente
dopo il taglic di potatura. Le branche compromesse da lesioni e cavita dovranno essere opportunamente
alleggerite o accorciate. Su indicazione della D.L le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere
drenate.
3. Potatura di innalzamento della chioma

L'innalzamento della chioma comprende le operazioni di eliminazione dei primi palchi di rami e di asportazione
nel tratto sottostante di tutti i ricacci, dei monconi e dei polloni radicali, secondo le indicazioni del D.E. | tagli
dovranno rispettare il collare dei rami, risultare lisci e senza slabbrature. Le superfici di taglio dovranno essere
trattate con i prodotti cicatrizzanti autorizzati dal D.E., se richiesto dallo stesso. Nella potatura di platani e olmi si
dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di
distribuire il cicatrizzante autorizzato dal D.E. Si dovra altresi provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool
o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo.

4. Potatura di risanamento

Consiste nel rifacimento di tutti i vecchi tagli non correttamente eseguiti con asporto e ripulitura se richiesto dal
D.E. delle parti intaccate da marciume, il trattamento di qualsiasi parte danneggiata, I'eliminazione di eventuali
monconi di rami vicini alle branche principali ed al tronco. Qualora le branche da risanare siano intaccate da
marciume tale da pregiudicarne il recupero, solo su indicazione del D.E. si procedera alla eventuale apertura
ed alla sommaria pulizia delle cavitd, mentre la chioma sara ridotta in modo da garantire la stabilita della
pianta. | tagli di accorciamento dei rami qualora non eseguibili con la tecnica del “taglio di ritorno” vanno
comunqgue eseguiti in corrispondenza di un punto in attivita di crescita. La superficie di taglio dovra risultare
liscia al tatto. con il taglio rivolto verso il basso e verso I'esterno in modo da favorire il rapido sgrondo del’acqua
piovana. Si avra cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia. L'eliminazione di rami infetti dovra
essere effettuata con un taglio sul legno sano ad almeno 1 mt. dalla parte malata, salvo diverse indicazioni del
D.E. Le parti ripulite da marciume , dovranno venire disinfettate con prodotti indicati dal D.E.. Le branche
compromesse da lesioni e cavita che verranno mantenute, dovranno essere accorciate ed alleggerite in modo da
garantirne la stabilita.

5. Protezioni del suolo, tronco, chioma



Gli alberi del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei. Intorno al
tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. In caso di necessita deve essere
protetta anche la chioma dell'albero o sue porzioni. Se richiesto dal D.E. il terreno della zona di proiezione della
chioma dovra essere protetto dal costipamento causato dal passaggio dei mezzi pesanti, mediante posa di
tavolame o lastre metalliche.
6. Depositi

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e
lubrificanti, macchine operatrici e betoniere, ecc..

7. Livellamenti
Riporti 0 abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica
autorizzazione del D.E., contenente le prescrizioni per 'esecuzione dei lavori.

8. Impiego di macchinari
Nell'area dell'apparato radicale non & permesso il lavoro con macchine, ad eccezione che la stessa non risulti
pavimentata. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo
magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Il costipamento, come la
vibratura, non & permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il minimo indispensabile).

9. Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e I'eradicazione del cancro colorato del platano
causato da ceratocystis fimbriata (Decreto 30 aprile 2012 del Ministro per le Politiche Agricole)
Qualsiasi tipo di intervento su piante del genere Platanus deve essere eseguito in conformita al Decreto 30 aprile
2012: “Misure di emergenza per la prevenzione , il controllo e I'eradicazione del cancro colorato del platano
causato da Ceratocystis fimbriata”. Le prescrizioni relative alle piante infette si applicano anche alle piante
adiacenti (piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto). Ai trasgressori delle norme sopra citate
si applicano le sanzioni previste dall'art 54 del D.Lgs n. 214/2005 e s.m.i.

10. Trasporto del legname di platano
Sul mezzo adibito al trasporto del legname infetto (e della segatura), deve essere sempre conservata una copia
della autorizzazione all'abbattimento, che funge anche da autorizzazione al trasporto e che deve essere esibito in
caso di controllo. Il trasporto deve avvenire nel pit breve tempo possibile, previo trattamento del carico con
soluzione di benzimidazolicci allo 0,25 % e copertura dello stesso con teloni.

11. Danneggiamenti di piante sane e potatura di radici di platani
In caso di scortecciature o danni alle radici su piante sane, nei pressi dei cantieri di abbattimento, si deve
provvedere immediatamente alla disinfezione con sali quaternari di ammonio al'1% .

12 Smaltimento legname derivante da abbattimenti di platani

L'Aggiudicatario & tenuto alla compilazione della apposita “Scheda informativa modalita di smaltimento legname
di platano infetto o sospetto di infezione da Cancro colorato del platano” ed inviarla allEnte competente
contemporaneamente alla comunicazione di inizio lavori o al piu tardi entro il 5° giorno successivo allo
smaltimento del legname. L'Aggiudicatario & tenuto al trasporto nelle discariche autorizzate o alla distruzione delle
ramaglie e del materiale minuto, e allo smaltimento del legname con uno dei seguenti metodi: bruciatura,
seppellimento, conferimento in discarica e immediata copertura, conferimento alle industrie cartarie o di
trasformazione, conferimento per trattamento Kiln Dried (KD). Copia delle bolle di conferimento deve essere
consegnata al D.E. per l'inoltro al Servizio Fitosanitario regionale.

13 Potature di platani sani
Le potature dei platani vengono eseguite per motivi di sicurezza o di igiene pubblica. Su filari con sospetta o
precedente presenza della malattia, le potature dovranno essere eseguite a partire dalla pianta pil lontana verso
la zona a rischio di malattia. Nel passare da una pianta all'altra tutti gli attrezzi devono sempre essere disinfettati,
utilizzando una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 2% o di sali quaternari di ammonio al 1%. | tagli con
diametro maggiore di 10 cm devono essere trattati con fungicidi registrati.

14. Consolidamenti ed ancoraggi
| consolidamenti debbono essere eseguiti per porre un rimedio a difetti strutturali della pianta in modo da evitare
sbrancamenti o rotture della stessa. Saranno realizzati in modo efficace ed efficiente, previa relazione tecnica
contenente il calcolo biodinamico, specifico per il soggetto, che tenga conto anche della posizione della pianta,
dell'effetto del vento cui & di norma sottoposta, della conformazione del soggetto. Dovra essere utilizzato
esclusivamente materiale realizzato per uso specifico per arboricoltura. | consolidamenti statici, realizzati per
sostenere parti della pianta, avranno funi con diametro calibrato in funzione del peso della pianta da sostenere e
verranno ancorati in punti solidi dell'albero. | consolidamenti dinamici saranno posizionati in modo da consentire il



naturale movimento della pianta. Le specifiche tecniche relative all'installazione dovranno essere quelle fornite
dal costruttore del sistema di ancoraggio.

15. Noleggi e trasporti
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Ag tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali
di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.
Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente,
il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

16. Abbattimenti
L'abbattimento delle alberature stradali, per motivi di sicurezza, deve avvenire tagliando il fusto ad un'altezza di
m. 1,30 dal piano stradale oppure provvedendo immediatamente alla frivellazione del ceppo ed alla copertura
dello stesso con materiale stabilizzato secondo le indicazioni del DE.
| monconi del fusto dovranno essere opportunamente segnalati come previsto dalle disposizioni normative vigenti
ed eliminati nel pit breve tempo possibile.
In presenza di piante infette I'lmpresa & tenuta ad effettuare i tagli di depezzamento su teloni, la raccolta della
segatura in sacchi di materiale plastico ed il trattamento dei materiali di risulta nell'area di intervento con una
soluzione di Ossicloruro di rame allo 0.5% o con altri anticrittogamici indicati dalla Direzione Lavori.
Il trattamento dovra essere eseguito scrupolosamente, seguendo le indicazioni impartite e verrd compensato a
parte.
Si dovra di seguito procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la completa
eliminazione della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.

17. Dicioccatura di ceppaile
L'estrazione dei ceppi dovra essere rigorosamente effettuata nei tempi indicati dal DE e con cavaceppi autorizzati.
Dove occorra il lavoro sara integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici principali.
Il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta verra effettuato a cura e spese delllmpresa che provvedera
inoltre alla perfetta pulizia della sede di lavoro.
L'Impresa dovra assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni caso dovra
porre ogni attenzione per evitare a tutti i manufatti e le condutture e linee presenti qualsiasi danno che in ogni
caso restera a suo carico.

18. Materiale di risulta
Tutto il materiale legnoso derivante dalle lavorazioni rimane alllmpresa che deve provvedere giornalmente al suo
completo allontanamento dalla sede di lavoro, salvo diverse indicazioni del DE.

Art. 19 - RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.
Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi
tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione allAggiudicatario con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo dellimporto delle
prestazioni non ancora eseguite (il decimo dellimporto delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza
tra Iimporto dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto
delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a
quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sara esercitato qualora |'appaltatore acconsenta alla modifica
delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.




Art. 20 — CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Aggiudicatario e 'Amministrazione
durante I'esecuzione del servizio, sara rimessa alla competenza dell'Autoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente & in via esclusiva quello di Padova.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I'Aggiudicatario dall'obbligo di proseguire il
servizio. Ogni sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo I'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione
dell'l.V.A., sono poste a carico dell'Aggiudicatario.

L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati verra assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione
del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

Qualora I'lmpresa sia una ONLUS, a mezzo del suo rappresentante dovra dichiarare di essere una ONLUS
oppure una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto da considerarsi ONLUS
(organizzazioni non lucrative di utilita sociale), ai sensi dellart. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con
conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato.

Art. 22 - INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N.196

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
informa I'Impresa esecutrice dei servizio che trattera i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
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