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VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Introduzione

Tutti gli interventi in oggetto saranno svolti in ambiente urbano, afferenti all’appalto denominato “ACCORDO QUADRO PER MANUTEN-
ZIONE E MONITORAGGIO DELLE AREE LUDICHE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA - Lotto 1 -
monitoraggio delle aree ludiche pubbliche”, si ritiene necessario fornire le informazioni contenute nel presente documento al fine di
promuovere la prevenzione del rischio di interferenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n 81 del 9 Aprile 2008.

Nel presente documento il committente presenta una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potenzialmente potrebbero derivare
dall'applicazione del contratto. || committente dopo la prima applicazione del contratto potra integrare il documento inserendo:rischi speci-
fici, rischi interferenziali e procedure di sicurezza, 'integrazione sottoscritta dall’esecutore del contratto integrera i documenti contrattuali.
Ai fini di promuovere il coordinamento tra le imprese e il personale del’ Amministrazione, 'impresa appaltatrice in funzione delle procedure
operative e delle pratiche manutentive adottate, dovra fornire una propria valutazione delle interferenze connesse all’attivita del commit-
tente e all’ambiente dove vengono realizzate le operazioni. La valutazione dovra essere corredata dalle misure di sicurezza tecniche e or-
ganizzative adottate ed adottabili per eliminare e ridurre i rischi.

Il Piano della sicurezza della ditta, una volta approvato dall’Ente, sara parte integrante del DUVRI e dovra essere adeguato alle prescrizio-
ni contenute nel presente allegato del DUVRI.

Resta inteso che, per quanto non specificato nel presente documento, I'impresa dovra attenersi a quanto riportato nel proprio Piano della
Sicurezza.

Siti interessati dal processo di ispezione e controllo dei giochi

La distinzione spaziale all'interno del territorio della citta, dove sara svolta I'attivita di ispezione e controllo dei giochi, & distinta in Aree lu-
diche e Aree scolastiche.

Aree ludiche: le aree ludiche sono spazi attrezzati con strutture ludiche in cui i bambini e i ragazzi (di solito da 6 a 12 anni) possono libera-
mente giocare. Normalmente sono inseriti all'interno di parchi pubblici o giardini scolastici.

Aree scolastiche: rientrano in questa categoria i giardini di norma delimitati e in genere annessi all’edificio scolastico, tale spazio € abitual-
mente destinato all’'uso esclusivo delle attivita didattiche, sportive e ricreative degli alunni.

Tipologie di interventi

Il servizio di ispezione e controllo dei giochi puo a titolo esemplificativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

. Misurazione

. Utilizzo delle sagome normalizzate per verifica intrappolamenti

1.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E VINCOLI TRASMESSI DALL’AREA DI INTERVENTO AL CANTIERE

1.1.1 Rischi connessi alla rete elettrica tranviaria
Le operazioni di cantiere non devono arrecare alcun pregiudizio al regolare esercizio delle linee tranviarie e devono essere effettuate in
ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Societa APS Mobilita.
Qualora, per qualsiasi fondato motivo od urgenza si dovesse intervenire lungo linee tranviarie in tensione, si riportano di seguito una serie
di istruzioni operative da utilizzare durante le attivita che possono interferire con la circolazione tranviaria:

1. segnalare attraverso moviere/i la vicinanza e/o 'arrivo dei tram;

2. il personale coinvolto nei lavori deve indossare indumenti ad alta visibilita;

3. Il moviere, dotato di paletta per transito alternativo, deve:

. avvisare i lavoratori dell'imminente arrivo del tram;

. dare disposizioni per I'allontanamento e la momentanea sospensione dell’attivita lavorativa del personale che si trova
nelle immediate vicinanze della linea tranviaria;

. rallentare e all'occorrenza fermare il tram;

. dare il successivo via libera al manovratore, ad interferenza cessata.

4. Dare comunicazione al personale per la prosecuzione delle attivita operative precedentemente sospese.

5. Sotto la linea e/o in prossimita della stessa utilizzare macchine operatrici di dimensioni ridotte, il cui braccio nella sua
massima estensione non possa avvicinarsi pericolosamente alla linea tranviaria in tensione, tenendo anche conto delle
oscillazioni e sbandamenti a cui € soggetta la linea stessa.

6. Posizionare l'autocarro per il carico del materiale di risulta a debita distanza dalla linea elettrica di trazione. Le operazioni che
comportano la movimentazione di autogru, devono essere effettuate disponendo il mezzo in modo da evitare che il braccio
possa avvicinarsi a meno di 5 m dalla linea elettrica aerea di trazione.

1.1.2 Rischi da reti e impianti tecnologici
Al fine di limitare possibili limitazioni delle fasi operative durante il cantiere, prima dell’inizio della realizzazione delle attivita di contratto
dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi atta alla individuazione di eventuali presenze di impianti tecnologici come ad esempio
antenne, ripetitori, servizi di competenza di gestori di linee elettriche o telefoniche.
Tutti i cavi aerei o correnti sul terreno dovranno essere in via cautelativa considerati in tensione e procedere.

1.1.3 Eventuale rinvenimento di amianto
Nell'eventualitd di ritrovamenti di materiale contaminato non previsti dovranno essere sospese le attivita lavorative e avvisare |l
Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attivita. || Responsabile della sede attivera le procedure previste per permettere
I'analisi, a cura della Civica Amministrazione, dei campioni di materiale sospetto da parte dei laboratori autorizzati, dopodiché si dovra
operare secondo le modalita e le procedure codificate tra la Civica Amministrazione e gli organi sanitari competenti.

114 Rischio rumore
Le aree di cantiere si sviluppano all’esterno. Il rumore di fondo, dovuto principalmente al traffico veicolare, & variabile a seconda della
posizione di ogni sito. In nessun caso il rumore di fondo costituisce un rischio interferenziale superiore a quello specifico dell’attivita di
contratto.

1.1.5 Rischi di investimento
Nella fase di accesso alle aree di lavoro, esiste il rischio di investimento dei lavoratori addetti alle attivita di lavoro da parte di veicoli che
transitano sulla viabilita adiacente al cantiere, specialmente in corrispondenza dei getti o dei lavori con manipolazione di bitume, che per
esigenze operative non consentono una delimitazione fisica delle aree di lavoro. Tutti gli ostacoli devono essere visibili, sia di giorno, sia
di notte, e preannunciati agli utenti della strada in modo che possano porre in atto comportamenti utili a prevenire possibili incidenti.
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L’appaltatore dovra fornire agli addetti, indumenti e dispositivi autonomi per renderli visibili a distanza, durante le attivita svolte in
presenza di traffico (allestimento dell’area di intervento, installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, ...) e allinterno
dell’area di lavoro.

L’abbigliamento dovra rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 09/06/1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e
dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilita”.

| capi di vestiario dovranno recare sull’etichetta, oltre alle istruzioni d’'uso di cui ai commi a), b) e c¢) del capitolo 12.1 del decreto, anche il
numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformita CE.

1.1.6 Rischi dovuti a smog e microclima
In fase di svolgimento delle attivita di contratto sulla viabilita ordinaria il Concessionario dovra analizzare e valutare i rischi dovuti alla
presenza di traffico veicolare e allo svolgimento delle attivita in esterno.
In caso di necessita si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

1.1.7 Rischi da radiazione solare ultravioletta
In fase di svolgimento delle attivita di contratto I'appaltatore dovra analizzare e valutare i rischi dovuti al fatto che le proprie maestranze
operino all’esposizione del sole.
In caso di necessita si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

1.1.8 Rischi di origine meteorica
| lavori dovranno essere sospesi in caso di maltempo. All'avvicinarsi del maltempo gli addetti ai lavori, prima di abbandonare I'attivita,
dovranno provvedere a ripiegare il cantiere e in particolare non dovranno essere abbandonati sull’area macerie, prodotti dello sfalcio e/o
della potatura o utensili che potrebbero essere sollevati dal vento con rischio di svolazzamento all'interno e all’esterno dell’area di lavoro.

1.1.9 Rischi dovuti al forte vento
In caso di forte vento dovranno sospendersi le lavorazioni, mettere in sicurezza i mezzi e le attrezzature e abbandonare I'attivita.

1.1.10  Rischi dovuti al freddo
In caso di neve, gelo, freddo e nebbia dovranno sospendersi le lavorazioni, mettere in sicurezza i mezzi e le attrezzature e abbandonare

Iattivita.

1.1.1

Norme comportamentali in caso di rischio meteorologico

Evento atmosferico

Che cosa fare

In caso di forte caldo con tempera-
tura oltre 35 gradi.

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche ¢
dell'eventuale messa in sicurezza dell’area di lavoro.

In caso di forte pioggia e/o di per-
sistenza della stessa.

Rischio scivolamento

Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti
macchine attrezzature o opere provvisionali come recinzioni, ....

Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/lo mezzi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

a) Verificare la efficacia delle recinzioni.
b) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
c) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’Appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso si forte vento.

Pericolo nell'utilizzo dei mezzi di
isollevamento

Sospendere tutte le lavorazioni in esecuzione, con particolare riferimento alle lavorazioni in altezza in
cui sia elevato il rischio di caduta dall’alto di materiale e persone, ad eccezione di interventi di messa
in sicurezza di impianti macchine attrezzature o recinzioni.

Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o mezzi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori procedere a :

a) Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.

b) Controllare la regolarita delle recinzioni delle aree di lavoro (ove esistenti).

3 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso di neve. 3 Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti

macchine attrezzature o recinzioni.

3 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/lo mezzi di cantiere.

3 Prima della ripresa dei lavori procedere a :

1) Verificare la conformita degli apprestamenti.

b) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

c) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso di freddo e/o gelo con tem-
perature sotto zero e/o particolar
mente rigide.

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o mezzi di cantiere.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso di forte nebbia.

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Sgomberare le aree di lavoro sulla viabilita cittadina;

Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra, stradali ed
autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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1.1.12  Vincoli relativi al transito dei mezzi di emergenza

Alcuni siti oggetto di intervento potranno essere installati in prossimita di punti da cui possono partire mezzi di emergenza come Ospedali,
Caserme, etc. Le operazioni in contratto non dovranno in alcun modo recare intralcio alla viabilitd percorribile dai suddetti mezzi.
L’appaltatore dovra consentire, attraverso soluzioni temporanee e sicure, la circolazione agli eventuali mezzi di emergenza destinati al
soccorso sia all'esterno, sia all'interno dell’area di cantiere. Lo stesso dicasi per garantire I'arrivo dei Vigili del fuoco.

Inoltre non dovranno essere coperti o ostruiti, nei pressi o all'interno dell’area di intervento, quadri elettrici presenti, idranti soprassuolo o
sottosuolo, uscite di emergenza, valvole di intercettazione del gas, etc.

1 .2 Analisi e valutazione dei rischi trasmessi dal cantiere all’area esterna

1.21 Rischio da utilizzo di prodotti chimici

Alcune attivita di contratto potranno prevedere trattamenti chimici superficiali. E’ infatti competenza dellimpresa controllare le
manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superficie sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno
onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.
In tal caso l'impresa dovra attenersi nell'utilizzo dei prodotti previsti dal capitolato d’appalto e su precise indicazioni fornite dal
Responsabile del Servizio e rispettare le seguenti misure di prevenzione:

. Non abbandonare fuori dall’area di lavoro contenitori di prodotti chimici utilizzati;

. Non mescolare prodotti chimici;

. Rispettare le modalita di utilizzo previste dalle schede di sicurezza o dall’etichetta;

. Comunicare al responsabile della sede eventuali limitazioni all’'utilizzo dell’area immediatamente adiacente alla pianta trattata.

1.2.2 Rischio incendio
Le attivita che prevedono I'utilizzo di prodotti infiammabili devono essere condotte seguendo le prescrizioni di seguito sintetizzate:
. Il rifornimento delle attrezzature a motore deve essere effettuato all’esterno dei luoghi chiusi;
. Non si devono abbandonare contenitori di carburante alla portata di utenti, pubblico, terzi in genere non addetti ai lavori;
e  Sul mezzo di cantiere deve essere detenuto almeno un estintore a polvere da 6 kg.

1.2.3 Intralcio delle vie di circolazione. Recinzione e segnaletica di cantiere
Per la realizzazione delle attivita di contratto dovranno essere individuate le aree interessate dai lavori, dai depositi di materiale, dalle
attrezzature e dalle macchine operatrici (compreso il loro raggio di azione) che dovranno essere delimitate medianti recinzioni.
Tali recinzioni di cantiere dovranno rispondere ai requisiti minimi di sicurezza legati alla solidita e alla stabilita anche in caso di forte vento.
L’appaltatore provvedera al controllo e mantenimento in efficienza della recinzione e impedira I'accesso di estranei alle aree di lavoro.
Al di fuori dell’area recintata non dovranno essere depositati materiali e macerie, non dovranno essere parcheggiati mezzi e macchinari,
etc.
In caso di occupazione anche parziale della viabilita ordinaria, 'impresa dovra predisporre apposita segnaletica di preavviso dell’esistenza
del cantiere come previsto dal regolamento di attuazione del codice della strada.
Le aree di cantiere dovranno inoltre essere dotate di segnali di prescrizione, divieto e pericolo come previsto dal Titolo V e in conformita
agli Allegati XXIV e XXV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

1.2.4 Viabilita pedonale e autoveicolare
L’appaltatore dovra, attraverso soluzioni temporanee, idonee e sicure, consentire la pedonabilita delle zone limitrofe all’area di cantiere e
non dovra ostruire eventuali impianti legati alla circolazione autoveicolare e tranviaria presenti a ridosso delle zone di intervento.
Tali percorsi dovranno essere resi visibili sia di giorno, sia di notte.

1.2.5 Rischio di investimento
Nelle zone in cui potrebbero transitare utenza, cittadinanza, come Piazze, Aree mercatali, etc. si prescrive che la velocitd massima non
debba superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.
Le manovre dei mezzi operatori senza segnalazioni specifiche sono severamente vietate, le manovre dovranno essere sempre eseguite
da operatore specializzato, accompagnato da un uomo di supporto a terra con funzioni di coadiutore delle manovre.

1.2.6 Emissioni di rumore
Si dovra operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le emissioni di rumore, ricorrendo all'impiego di macchinari insonorizzati per
limitare comunque il disturbo alle ordinarie attivita in corso all’esterno del cantiere. Verranno inviate agli organi competenti, ove richiesto,
le notifiche di installazione di attivita rumorose prima dell'inizio del cantiere.

1.2.7 Limitazione del disturbo alla quiete pubblica
Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore dovra informare i responsabili delle strutture piu delicate (biblioteche, scuole, ospedali ...) in merito
a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto dalle attivita in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilita di condurre le ordinarie
attivita da parte degli utenti delle strutture.
In caso di lavori durante I'orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni che comportino una limitata emissione di
rumore.

1.2.8 Emissione di polveri di legno e odori
Le aree di lavoro dovranno essere tenute perfettamente pulite dai materiali di risulta delle potature/sfalcio e quant’altro. Si operera in
modo da limitare al massimo le emissioni di polveri di legno durante le potature.

1.2.9 Imbrattamento delle sedi viarie
L’appaltatore dovra verificare che dai mezzi d'opera in entrata e in uscita dalle aree di lavoro non cada materiale di lavorazione, che
possa imbrattare la sede viaria delle strade limitrofe al confine del cantiere. Si prescrive inoltre di pulire i pneumatici dei mezzi d’opera
eventualmente sporchi di detriti e fango che possano essere lasciati sulla sede stradale promiscua. Non devono comunque restare nelle
zone di passaggio dei mezzi chiazze di acqua o altri liquidi (gasolio, lubrificante, miscela di carburante, ...) che potrebbero creare
scivolamento dell’'utenza.
Sara onere dell’'appaltatore I'eventuale ripristino della segnaletica orizzontale danneggiata dal transito dei mezzi di cantiere e il ripristino
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della segnaletica verticale, eventualmente deteriorata.
1 .3 RISCHI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE DI INTERVENTO

1.31 Premessa
Si prevede che all'interno della stessa area di intervento ci possano essere addetti ai lavori di ditte diverse. Si riportano quindi una serie di
misure di prevenzione e protezione generali da adottare in relazione ai rischi specifici legati alle attivita che si potranno svolgere all'interno
delle aree di lavoro.
Quanto segue non sostituisce quanto previsto da:
. normativa esistente;
. norme di corretta esecuzione a regola d’arte;
. procedure in uso alle singole imprese.

1.3.2 Rischi connessi all’installazione panchine o cestini cartelli
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO

. Prima di portare la macchina in cantiere, verificare I'integrita strutturale ed in particolare dei carter di protezione della zona
di taglio.

e Visionare l'area verde da lavorare, prendere atto di asperita del terreno, cordoli, pietre di grosse dimensioni ed altri
elementi.

. In funzione della situazione contingente, scegliere le modalita di intervento; se la situazione lo necessita, operare
l'installazione di elementi di indicazione (coni, cartelli, ecc.).

e  \Verificare la presenza di carburante nel serbatoio ed eventualmente procedere al rabbocco.

e  Allontanare gli estranei alle lavorazioni ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.

OPERAZIONI DURANTE L'UTILIZZO

Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti e di seguito indicati.

In caso di pioggia evitare I'uso della macchina.

Nello scendere dal mezzo non saltare e guardare che I'area di appoggio dei piedi sia sgombra ed uniforme.

Non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti

dal libretto d’'uso e manutenzione.

. Non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di
taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro.

. Evitare di passare con la macchina su quanto possa danneggiare o rompere la parte in moto.

. Eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato.

. Durante I'uso dell’attrezzo e nel corso dei rabbocchi di carburante ¢ vietato fumare.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

. Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’'uso.

. Nel corso delle pause di lavoro, anche di breve durata, sostare il mezzo in piano, con il freno di stazionamento inserito.
Portare con sé le chiavi di accensione.

. Rimuovere eventuali elementi di segnalazione precedentemente installati.

. E vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; procedere
con le operazioni solo a macchina spenta.

. Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al preposto.

RIFORNIMENTO
La benzina si infiamma con estrema facilita, mantenere la distanza da fiamme libere, non spandere carburante; non fumare.

. Prima del rifornimento spegnere il motore.

. Non fare rifornimento finché il motore € caldo — il carburante puo traboccare — pericolo d’'incendio!

e  Aprire con precauzione il tappo del serbatoio per scaricare lentamente la sovrappressione ed evitare che schizzi fuori il
carburante. Rifornire solo in luoghi bene aerati.

. Se si € sparso carburante, pulire subito I'apparecchiatura — non macchiare di carburante i vestiti; altrimenti cambiarli
immediatamente.

. Dopo il rifornimento stringere quanto piu & possibile il tappo. Applicare correttamente il tappo con aletta (chiusura a
baionetta), girarlo fino allarresto e chiudere l'aletta. Cosi si evita il rischio che si allenti per le vibrazioni del motore,
lasciando uscire il carburante. Fare attenzione alle perdite. Se esce carburante, non avviare il motore — pericolo di ustioni!

L]

PRIMA DELL’AVVIAMENTO
Verificare che le condizioni dell’apparecchiatura garantiscano un funzionamento sicuro:
. combinazione consentita fra attrezzo, riparo, impugnatura e ftracolla; tutti i componenti devono essere montati

perfettamente

. posizionamento su STOP o 0 del cursore marcia-arresto / interruttore Stop

e il bloccaggio del grilletto (se previsto) e il grilletto devono essere scorrevoli — il grilletto deve scattare da solo in posizione
di minimo.

. controllare I'accoppiamento fisso del raccordo candela — se allentato possono formarsi scintille, che incendierebbero la
miscela aria- carburante che fuoriesce!

. controllare che i dispositivi di protezione (riparo attrezzo, piattello girante) non siano danneggiati o consumati. Sostituire le
parti danneggiate. Non usare I'apparecchiatura con il riparo danneggiato o il piattello consumato (se i segni e le frecce
non sono piu riconoscibili)

e non modificare i dispositivi di comando e di sicurezza

. impugnature pulite ed asciutte, senza olio né sporcizia — per un maneggio sicuro dell’apparecchiatura

. regolare la tracolla e la (le) impugnatura(e) secondo la propria statura
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Rischi derivanti da condizioni climatiche
Microclima Basse temperature
Alte temperature
IAgenti meteorici (pioggia, neve, umidita)
Irraggiamento

Fulmini
Rischi derivanti dall’'uso delle macchine ed attrezzature di lavoro
Cesoiamento e schiacciamento Schiacciamento (incastro) della barra della motosega nel taglio
Perdita di controllo
Punture, tagli, abrasioni IAffilatura catena

Urti con la catena tagliente durante gli spostamenti
Rottura della catena

Proiezione di oggetti Proiezioni di schegge

Urti, colpi, impatti, compressioni Contraccolpo

Ustioni Contatto con la marmitta della motosega
Incendio

Caduta dall’alto

Elettrocuzione Contatto con linee elettriche aeree
ibrazioni meccaniche Utilizzo della motosega

Rumore Uso di utensili motorizzati

Rischio chimico Esposizione a gas di scarico

Contatto con carburanti
Esposizione ad oli lubrificanti
Fumi, nebbie, gas, vapori Esposizione a vapori di carburanti
Postura Posture incongrue

FASE DI INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
Come precedentemente affermato rappresenta una fase cruciale; prima di posizionare la segnaletica, occorre che gli addetti prendano
completamente visione dell’area e considerino tutti gli aspetti utili per valutare:
. la posizione ottimale dell’'autocestello, sia in funzione dellingombro del mezzo a terra, sia del tragitto che il cestello
elevabile dovra percorrere;
e la presenza di spazi sfruttabili per stoccaggio dei rami recisi e macchine / attrezzature utili in cantiere;
. lo spazio necessario allo svolgimento dei lavori, specie se coincidenti con la sede stradale, tenuto conto anche
dell'occupazione del suolo su cui i rami recisi andranno a cadere.
Quest'ultimo aspetto risulta determinante e dovra condizionare le scelte di intervento nella gestione provvisoria del traffico stradale; se il
caso lo necessita si dovranno mettere in pratica restringimenti di carreggiata o addirittura momentanee chiusure della strada. Esempi di
installazione del cantiere sono contenuti nelle schede allegate alla presente procedura (allegati da 1 a 6). Nel corso della fase di
installazione di cantiere, i lavoratori devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale come sotto meglio specificato.
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INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO — ALLEGATO 3 - CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA A DOPPIO
SENSO DI MARCIA SENZA MOVIERI E CON CARREGGIATA RESIDUA < 5.6 METRI
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INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO — CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA A DOPPIO SENSO DI
MARCIA CON MOVIERI E CON CARREGGIATA RESIDUA < 5.6 METRI

VTV

20m

Questo caso prevede che il flusso del traffico sia diretto dai movieri; per questo motivo essi devono essere in frequente contatto visivo in
modo da non dare agli automobilisti segnalazioni tra loro non compatibili. Al momento di effettuare il cambio del senso di marcia il moviere
comandera I'ALT volgendo la paletta da verde a rosso; il secondo moviere dovra ovviamente attendere che sia ultimato il passaggio di tut-
ti i mezzi nel restringimento prima di poter esporre la paletta verde. Qualora non vi sia la possibilita di contatto visivo tra movieri, essi do-
vranno comunicare con ricetrasmittenti.
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INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO — ALLEGATO 5 - CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA A DOPPIO

SENSO DI MARCIA CON CARREGGIATA RESIDUA = 5.6 METRI
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INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO — ALLEGATO 6 - CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA IN PROS-
SIMITA DI INCROCIO

ﬁ ﬁ - 30m

1.33 Annegamento

Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare I'annegamento accidentale. | lavori superficiali
nel letto o in prossimita di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello
dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio
delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio
devono indossare giubbotti insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti ai lavori devono essere informati e formati sul
comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

1.3.4 Allergeni
Tra le specie vegetali soggette a sfalcio, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). |
fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti,
presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori
personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con
materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).

1.3.5 Urti - colpi - impatti - compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature
idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Nel raggio di 15 m non deve trovarsi nessun’altra persona per evitare il pericolo di lesioni per oggetti proiettati. Rispettare questa distanza
anche per ostacoli (veicoli, vetri di finestre).
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Accertarsi che il minimo sia regolare — perché I'attrezzo di taglio non giri piu dopo avere rilasciato il grilletto. Controllare regolarmente
l'impostazione del minimo; se occorre, correggerla. Prima di lasciare I'apparecchiatura, spegnere il motore.

1.3.6 Punture, tagli e abrasioni
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono
essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).
Non lavorare mai senza I'apposita protezione per I'apparecchiatura e per I'attrezzo di taglio — in quanto € presente pericolo di lesioni per
oggetti proiettati.
Controllare il terreno: pietre, pezzi di metallo o altro possono essere proiettati via — pericolo di lesioni! — e possono danneggiare sia
I'attrezzo di taglio sia cose (per es. veicoli parcheggiati, vetri di finestre) (danno materiale).
Lavorare con particolare prudenza sui terreni scarsamente visibili e con vegetazione fitta. Falciando sterpaglia alta, sotto cespugli e siepi:
altezza di taglio da terra di almeno 15 cm.

1.3.7 Vibrazioni
Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo
dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici
antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

1.3.8 Scivolamenti, cadute a livello
| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le
interferenze con zone in cui si possano trovare persone. | percorsi pedonali interni e limitrofi alle aree di lavoro devono essere mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare
calzature di sicurezza. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il
sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita.

1.3.9 Calore, fiamme e esplosione
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure
atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:
. Non fumare durante I'uso dell’apparecchiatura - dal sistema di alimentazione possono sprigionarsi vapori di benzina
infammabili.;
. le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
. le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli
impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
. non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte
fiamme libere o corpi caldi;
e ¢li addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la
produzione di scintille;
e nelle immediate vicinanze (sul mezzo di trasporto) devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile.

1.3.10  Elettrici
Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee
elettriche a raso e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano
direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in
prossimita di linee elettriche.

1.3.11 Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere
correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il
funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pu6 essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni
collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la
rumorosita non & diversamente abbattibile € necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel
rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

1.3.12 Cesoiamento - stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o
altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.
Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di
rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

1.3.13  Investimento
Per l'accesso alle aree di lavoro degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
All'interno dell’area di lavoro la circolazione degli automezzi e delle eventuali macchine semoventi deve essere regolata con norme della
circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli
dei mezzi meccanici.

1.3.14  Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare
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deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione
della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una
adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

1.3.15 Polveri e fibre
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione
di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

1.3.16  Getti e schizzi
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi
dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la
zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

1.3.17  Infezioni da microrganismi
Prima dell'inizio dei lavori di sfalcio deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni per accertare la
natura e I'entita dei rischi presenti nell'ambiente e I'esistenza di eventuali malattie endemiche.
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma tecnico-sanitario con
la determinazione delle misure da adottare in ordine di prioritd per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle
installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attivita di informazione e formazione.
Quando si fa uso di mezzi chimici per I'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori. L'applicazione deve
essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di
divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono
utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

1.3.18  Olii minerali e derivati
Nelle attivita che richiedono I'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, attivita di manutenzione
attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore.
Occorre altresi impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono
costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

1.3.19  Fumi, nebbie, gas e vapori
Il decespugliatore, non appena il motore parte, produce gas di scarico velenosi, che possono essere inodori e invisibili. Non lavorare mai
con I'apparecchiatura in luoghi chiusi o male aerati.
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire
che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.
In caso di pericolo incombente o di emergenza spegnere subito il motore e seguire le istruzioni degli addetti.

1 . 4 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.4.1 Procedure e misure preventive e protettive in riferimento alla viabilita di cantiere
L’ingresso alle aree di cantiere avverra dalle ordinarie vie di accesso ai siti oggetto di intervento.
. Sara garantito il triangolo di visibilitd per manovra di immissione di automezzi (senza causare rallentamenti sensibili o
altri condizionamenti nella corrente veicolare principale).
. Per i servizi di cantiere all’'esterno della sede stradale o materiale stoccato anche durante le ore di inattivita del cantiere:
recinzione con nastro plastificato o rete metallica plastificata con colonne in acciaio tubolare.
* Non dovranno essere lasciate macchine o attrezzature di cantiere in sosta all’esterno delle aree di cantiere.

1.4.2 Modalita di accesso degli addetti ai lavori
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 'appaltatore ha I'obbligo di munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia. (L'obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nel luogo di lavoro).

143 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
| conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti delllmpresa o personale operante come “nolo a caldo”, dovranno attenersi
scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada e di quelle particolari relative al cantiere o alle norme vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro.
In particolare si prescrive che i conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture vengano accompagnati al luogo di
destinazione (e viceversa) da personale dell'lmpresa opportunamente istruito e sotto la responsabilita del direttore tecnico del cantiere;
sara inoltre compito del preposto illustrare le norme e le regole da seguire in termini di sgombero delle aree “sensibili” in caso di
emergenza.
La velocita massima allinterno delle aree di cantiere non deve superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma
anche per ridurre la possibile emissione di polveri.

14.4 Dislocazione zone di carico e scarico
Allinterno dell’area di cantiere verranno individuate ed opportunamente segnalate delle aree di stoccaggio dei materiali da installare e del
materiale di scavo da riutilizzare all'interno dello stesso cantiere.
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1.4.5 Raccolta, stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti
L’appaltatore € responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell'invio ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dei detriti, delle
terre, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere presenti in cantiere dopo 'avvio dei
lavori; imputabili sia alle attivita (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi
per la pulizia e la manutenzione di macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo dei pasti) sia all’abbandono sul terreno,
precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento e smaltimento:

1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei contenitori dell’Azienda di raccolta dei
rifiuti, presenti in zona;

2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno etc. da destinare al riutilizzo e riciclaggio;
3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie durante i lavori;

4) rifiuti speciali pericolosi originati dallimpiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado
di pericolosita puo essere valutato esaminando le schede di sicurezza e I'etichettatura.
L’appaltatore dovra curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti considerazioni.

1. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i lavoratori e danni ambientali,
e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti,
ubicati in aree ben individuate nella area del cantiere.

2. | rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano composti chimici (es.
impastatrice) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado
di contenere eventuali spandimenti.
L’'lImpresa incaricata dell’attivita dovra provvedere all’allontanamento quotidiano dei materiali di potatura/sfalcio e di quanto non
riutilizzabile in sito.

1.4.6 Lavorazioni notturne
Qualora le lavorazioni debbano svolgersi durante le ore serali o notturne, o durante giornate di scarsa visibilita (es. in presenza di nebbia),
occorrera predisporre un sistema di illuminazione artificiale che consenta di realizzare in sicurezza i lavori. A tal fine, in funzione della
tipologia ed estensione del cantiere, potranno essere utilizzate diverse tecnologie: impianto di illuminazione con linea di alimentazione
fissa a gruppi illuminanti alimentati o dotati di gruppo elettrogeno, impianto di illuminazione a palloni illuminanti ancorati al terreno. In ogni
caso l'illuminazione dovra essere realizzata in conformita alle disposizioni vigenti e dovra avere un grado di protezione almeno IP55.
Dovra essere effettuato un controllo giornaliero di tutte le linee di alimentazione onde verificare la continuita e I'efficienza dei contatti
elettrici ed il grado di isolamento.
Le segnalazioni luminose in corrispondenza delle strade soggette a traffico dovranno essere realizzate con lampade a luce gialla
intermittenti e direzionali o rossa in conformita al regolamento di attuazione del codice della strada.

1.5 GESTIONE DELL’EMERGENZA

1.5.1 Norme comportamentali in caso di emergenza in edifici limitrofi all’area di intervento
Alcune attivita in appalto verranno realizzate in prossimita di attrattori e generatori di grandi flussi di pubblico ed utenza.
In caso di evacuazione degli edifici ubicati in prossimita delle aree di cantiere, gli addetti ai lavori si dovranno allontanare dalle aree in
emergenza senza trascurare la messa in sicurezza delle aree di cantiere.
Gli addetti ai lavori dovranno agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso in arrivo e dovranno tempestivamente liberare le vie di accesso
da eventuali ingombri temporanei assicurando la sicurezza dell’area.

1.5.2 Norme comportamentali in caso di rinvenimento di oggetti sospetti
In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, all'interno dell’area di lavoro, si dovra richiedere l'intervento delle Forze del’Ordine che
provvederanno ad isolare I'oggetto e avvieranno le procedure di indagine sulla natura dell’oggetto. Nel frattempo il responsabile di
cantiere dovra impedire I'avvicinamento di chiunque all’area in argomento.

1.5.3 Criteri per la gestione della sicurezza antincendio del cantiere
Ai sensi del punto 9.2 del D.M. 10/03/1998 il cantiere, non presentando lavorazioni con uso di esplosivi e in galleria, rientra tra le attivita a
rischio di incendio basso. Ai cantieri temporanei e mobili si applicano le sole disposizioni del decreto contenute negli artt. 6 e 7, questi
articoli assegnano al datore di lavoro il compito di designare uno o piu lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, assicurandone la relativa formazione; i contenuti dei corsi di formazione sono
indicati nell’art. 9.5 dell’allegato IX del D.M. stesso (corso A).

CLASSE DI INCENDIO - SCELTA DELL'ESTINGUENTE
Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare sul combustibile incendiatosi. Nella
seguente tabella sono elencate le diverse classi d'incendio, a ciascuna di esse sono affiancati gli estinguenti idonei.

CLASSE FUOCO ESTINGUENTE
CLASSE A ICombustibili solidi organici che produpono braa (legno, Acqua, schiuma e polveri chimiche
tessuto, carta, gomma e molte materie plastiche)
ICombustibili liquidi (oli combustibili, grassi, vernici, pa- | Schiuma, anidride carbonica (CO2) e
CLASSE B ) A
raffina ecc.) polveri chimiche
ICombustibili gassosi (metano, G.P.L., propano, acetile- |Anidride carbonica (CO2 ) polveri chi-
CLASSE C ) - - 3
ne ecc) miche, idrocarburi alogenati
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CLASSED |Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K) Anidride carbonica (CO2 ) e polveri

chimiche
IApparecchiature elettriche in tensione che richiedono |Anidride carbonica (CO2 ), polveri chi-
CLASSE E ) S L ; : : f ’
lestinguenti dielettrici non conduttori miche, idrocarburi alogenati
Oggetti di valore (quadri, libri antichi, mobili d'arte). Anidride carbonica (CO2 ) e idrocar-
Centrali telefoniche ed elettroniche buri alogenati
1.5.4 Rischio esplosione

In caso di lavorazioni da svolgersi in prossimita di luoghi di lavoro con potenziale presenza di atmosfere esplosive (centrali termiche,
distributori di carburante, ...) 'impresa esecutrice dovra porre in essere i seguenti divieti e precauzioni:

. Divieto di fumare.

. Divieto di usare fiamme libere.

. Divieto di utilizzare attrezzi con produzione di scintille.

1.5.5 Presidi sanitari
Presso i cantieri, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore
improvviso.
Tali presidi, composti da pacchetti di medicazione per il pronto intervento, sono tenuti in apposite cassette di medicazione che sono poste,
sugli autocarri che stazionano nel cantiere in modo da garantire in ogni momento la possibilita di utilizzo di detti pacchetti.
La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati informati tempestivamente con
comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso d'utilizzo delle stesse.
In ogni cassetta & presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed organizzazioni di pronto
intervento per i diversi casi d’'emergenza o normale assistenza.
In caso di necessita si dovra fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi provvedere alla eventuale
organizzazione del trasferimento al piu vicino ospedale.

Ambulanza tel. 118
Vigili del Fuoco tel. 115
Polizia Municipale tel 049 8205100
Carabinieri tel 112
Polizia di Stato tel 113

PRESIDI OSPEDALIERI

i DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE i

SPECIALITA' INDIRIZZO TELEFONO
(Ospedali Via Ospedale 049 8211111
ICroce Rossa 049 8077655
Spisal Via Ospedale 049 8214251
ICentro antiveleni Milano 02 66101029

COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze & ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative
individuate nel presente documento e nelle integrazioni al DUVRI, pertanto i costi della sicurezza da interferenze relativi risultano pari a
Zero euro.

FIRME PER APPROVAZIONE

Figure

Nominativo

Firma

Datore di lavoro/Committente

Responsabile del Procedimento

Per ''MPRESA ESECUTRICE
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